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新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土

地都市更新事業公開評選實施者案 

都市更新事業實施契約(草案) 

 

新北市政府(以下簡稱甲方)依「都市更新條例」、「都市更新事業實

施者公開評選辦法」、「公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦

法」及相關法令規定，辦理「新北市板橋區府中段 472 地號周邊公

私有土地都市更新事業公開評選實施者案」公開評選作業，由○○

○【最優申請人】(以下簡稱乙方)作為本案實施者。雙方同意就

「新北市板橋區府中段 472 地號周邊公私有土地都市更新事業案」

之執行，由乙方依本契約實施興建。雙方並同意以下之條款： 

第 1 條 契約文件及其效力 

1.1 本契約包含下列文件 

1.1.1 本契約。 

1.1.2 本契約之附件，包括： 

1.1.2.1 甲方就公開評選文件所為之補充、更正、澄清、

釋疑及說明。 

1.1.2.2 公開評選文件申請須知。 

1.1.2.3 本契約所付之附件 

1.1.2.4 都市更新事業執行計畫書 

1.1.2.5 其他依本契約約定或視個案特性應納入契約文件

者。 

1.1.2.6 其他經甲乙雙方書面同意列為本契約文件者。 
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1.2 契約文件效力規定 

1.2.1 本契約所有文件均為本契約之一部分，並得為相互補充、

解釋。契約文件內容如有不一致時，其適用之優先順序

依本契約第 1.1條所列文件先後順序定之。 

1.2.2 本契約各條款之效力悉以其內容規定為準，各條款之標

題不影響其內容。 

1.2.3 除法令或本契約另有規定或約定外，同一契約文件經增

刪或修改者，以簽署在後者優先適用。 

1.2.4 本契約之約定條款所涉及之法令如有變更，悉依當時有

效之法律規定為準，但以強制規定者為限。 

1.2.5 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定

外，依下列原則處理： 

1.2.5.1 契約條款優於(對於甲方而言較優)公開評選文件內

其他文件之條款，但其他文件之條款有特別聲明

者，不在此限。 

1.2.5.2 公開評選文件之內容優於(對於甲方而言較優)都市

更新事業執行計畫書之內容。但都市更新事業執

行計畫書之內容經甲方同意並表示優於公開評選

文件之內容，且屬經核定之都市更新事業計畫書

之內容者，應優先適用。 

1.2.5.3 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊

者。 

1.2.5.4 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。 

1.3 名詞定義與契約解釋 

1.3.1 本契約所用名詞，其定義如下： 

1.3.1.1 本案：指「新北市板橋區府中段 472地號周邊公私
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有土地都市更新事業實施案」。 

1.3.1.2 本契約：指甲、乙雙方簽訂之「新北市板橋區府

中段 472地號周邊公私有土地都市更新事業實施案」

實施契約。 

1.3.1.3 本基地：指新北市板橋區府中段 472 地號等 11 筆

土地，包含新北市板橋區府中段 468、469、469-1、

470、470-1、471、472、473、474、477-1、483地

號等 11 筆土地，面積共計 4,456.00 平方公尺（實

際土地地號及面積悉依本契約簽訂時土地登記簿

所載者為準）。 

1.3.1.4 公有土地：係指在本基地範圍內之新北市所有之

土地。 

1.3.1.5 金融機構：指經中央目的事業主管機關核准得辦

理本票、支票或定期存款單之銀行、信用合作社、

農會信用部、漁會信用部及中華郵政股份有限公

司。 

1.3.1.6 融資機構：指對於本契約之興建提供財務上之借

貸、保證、信用或其他形式之授信予乙方，有助

乙方履行本契約之國內外金融機構。 

1.3.1.7 協力廠商：指非乙方，但於申請階段提出協力廠

商合作承諾及切結書表達倘乙方被評選為最優申

請人後，願成為實際協助乙方執行本案之廠商、

建築師及營造廠（不得有政府採購法第 103 條第 1

項之情事）。 

1.3.1.8 面積單位：本契約涉及單位坪之換算時，以「每

平方公尺等於 0.3025 坪」作為面積換算標準。 

1.3.1.9 智慧財產權：依專利法、商標法、著作權法、營
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業秘密法、積體電路電路布局保護法或其他國內

外法令所保護之（包括但不限於）權利、圖說、

標幟、技術、樣式、設計或其他資料等。 

1.3.2 本契約所稱之「人」，依本契約適用之目的，包括自然人、

法人及其他事業團體。 

1.3.3 本契約中同時有中、英文版本者（例如工程技術規範），

倘中、英文文意不一致時，除契約另有約定者外，以中

文為主。 

1.3.4 本契約文件所載之日期、期間之計算，除申請須知、本

契約另有規定或約定外，依下列方式之一為之： 

1.3.4.1 以限期完成者，星期例假日、國定假日或其他休

息日均應計入。 

1.3.4.2 日：指「連續日曆天」，星期例假日、國定假日、

其他休息日均應計入之；以「工作天」、「上班時

間」或「辦公日」計者，星期例假日、國定假日

或其他休息日均不算入。計算方式除申請須知、

本契約另有規定或約定外，依民法之規定。 

1.3.4.3 前述期間，因不可抗力或有不可歸責於乙方之事

由者，得延長之；其事由未達半日者，以半日計；

逾半日未達一日者，以一日計。 

1.3.4.4 月或年：均應依曆連續計算，計算方式除申請須

知、本契約另有規定或約定外，依民法之規定。 

1.3.4.5 期間之計算：其起算、終止與延長，除申請須知、

本契約另有規定或約定外，依民法之規定。 

1.3.5 本契約及相關文件疑義之解釋，由甲方解釋之。 

1.4 契約期間 
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本契約有效期間自甲、乙雙方簽訂本契約之日起至本案都市更

新計畫執行完成，並檢具竣工書圖、經會計師簽證之財務報告

及更新成果報告（含電子檔）送都市更新主管機關同意備查，

復經甲方認定無待解決事項為止。 

1.5 興建期間 

1.5.1 本案興建期間為自本案都市更新事業計畫及權利變換計

畫核定發布實施之日起，至乙方依本契約第 16 條約定完

工交屋日止。但乙方如符合本契約第 3.2.7條及第 20條所

定展延事由者，則不在此限。 

1.5.2 乙方依本契約約定於興建期間以外應辦理之事項，乙方

亦應依法令或本契約所定期限內完成，但乙方依本契約

約定提出書面並檢附相關資料申請展延，且經甲方書面

同意者，則不在此限。 

第 2 條 委託範圍與實施方式 

2.1 基礎基地範圍 

基礎基地範圍(A 區)為新北市板橋區府中段 469-1、471、472、

473、474 地號等 5 筆土地，面積共計 1,588.00 平方公尺；並含

新北市板橋區府中段 1818、1819、1820、1821、1822、1823、

2594、2595、2596 建號等 9 筆合法建物，面積共計 1,044.37 平

方公尺(以上面積以地政機關登記或實際面積均以地政機關登記

為準)。本基地土地清冊詳附件 1，建物清冊詳附件 2，範圍圖

詳附件 3，地籍圖詳附件 4。 

2.2 鄰地整合範圍 

鄰地整合範圍(B 區、C 區、D 區)為新北市板橋區府中段 468、

469、470、470-1、477-1、483 地號等 6 筆土地，面積共計

2,868.00 平方公尺；並含新北市板橋區府中段 862、2745、2746、

2147、4229、4230、4231、4232、4233、4234、4235、4236、
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4237、4238、4239、4240、4241、4242、4552、4553、4554、

4555、4556、5855建號等 24筆合法建物，面積共計 8,978.03平

方公尺(以上面積以地政機關登記或實際面積均以地政機關登記

為準)。乙方得就鄰地整合範圍內土地及合法建築物所有權人參

與更新意願擴大更新範圍。本基地土地清冊詳附件 1，建物清

冊詳附件 2，範圍圖詳附件 3，地籍圖詳附件 4。 

2.3 本案屬甲方所有土地標的為新北市板橋區府中段 469-1、472、

473、474 地號等 4 筆土地，登記面積為 1,402.00 平方公尺，詳

附件 5 甲方所有土地清冊。 

2.4 除本契約另有約定外，本案依據「都市更新條例」暨相關子法

規定，採重建方式辦理並以權利變換方式實施都市更新。 

2.5 本案規劃興建建物之結構及建材設備，至少應符合「新北市都

市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」建築物工

程造價標準表鋼骨鋼筋混凝土構造及建材設備表之規定(詳附

件 7)。甲乙雙方分得房屋建材設備及施工品質應一致。 

2.6 本基地供辦理本案都市更新事業之實際面積、地界以地政機關

實測及鑑界為準，費用應由乙方負擔。 

第 3 條 乙方工作範圍及約定事項 

3.1 乙方工作範圍 

凡為完成本案都市更新事業所需之一切工作，均屬乙方工作範

圍，且乙方除應依本契約、都市更新事業執行計畫書內容及相

關法令規定完成本條所定工作外，並應自行負責籌措資金並負

擔費用： 

3.1.1 完成本案所需之都市更新事業計畫及權利變換計畫擬訂、

報核作業，並依核定之都市更新事業計畫、權利變換計

畫辦理興建及後續作業與本案成果備查作業。 
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3.1.2 辦理或出席說明會、公聽會、聽證會、審議會、協調會

及其他本案相關會議（包括但不限於申請都市更新所需

之一切都市計畫審議、都市設計審議、交通影響評估、

環境影響評估、文化影響評估、公共藝術設置、樹木保

護等文件書表圖說及附屬文件等）及進行簡報與說明，

並辦理（或協助甲方辦理）一切必要作業事項。 

3.1.3 乙方應捐贈主建物面積至少 330平方公尺（應含該建物應

有之基地權利範圍）之公益設施空間作為公益團體活動

空間，其依法應規劃設置之停車位，應一併捐贈予新北

市。 

3.1.4 乙方可依下列容積獎勵規定實施本案 

3.1.3.1依都市更新條例第 65條、都市更新建築容積獎勵辦

法、新北市都市更新建築容積獎勵辦法及其他相關

規定申請都市更新容積獎勵。 

3.1.3.2 乙方得依都市計畫法新北市施行細則第 39 條之 2 規

定申請加給基準容積率，並依規定捐贈加給比例之

百分之五十容積樓地板面積及其所對應之土地應有

部分優先提供公益性設施使用，且繳納經新北市政

府核定之管理維護費用，循都市計畫變更程序辦理。 

3.1.3.2.1 乙方依本契約第 3.1.3.2 條辦理時，得依新

北市政府處理都市計畫法新北市施行細則

第 39 條之 2 申請案件作業要點規定提出展

延申請。 

3.1.3.3 若本案開發基地面積達 4,000 平方公尺以上，乙方

應另依「擬定新北市捷運場站(第一階段)周邊地區

細部計畫土地使用分區管制要點(配合大眾運輸發展

導向策略)案」規定，申請增額容積。 
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3.1.5 本案委託 3 家專業估價者，應以其評估值對相關權利人

(含甲方及其他土地所有權人)最有利者（即更新前土地價

值最高且更新後總權利價值最高），作為本案之領銜估價

者。 

3.1.6 依本契約及經核定之都市更新事業計畫及權利變換計畫，

執行本案都市更新作業，辦理本案建築、結構、設備及

景觀等整體規劃設計、監造及興建、營建，以及申請都

市更新、相關審議（包括但不限於都市計畫審議、都市

設計審議、交通影響評估、環境影響評估等）及辦理其

他必要之各項許可、登記、核准及執照。 

3.1.7 於約定期程內興建完成依據核定公告實施之本案建築物、

自來水、電力、電信及天然瓦斯等地下管路設施等公用

設備。 

3.1.8 配合甲方辦理本基地之點交及接管，並負責本基地範圍

內之建物、地上物及其他土地改良物之拆遷及廢棄物合

法清運。 

3.1.9 本案更新後建築物應取得下列標章並採無障礙環境需求，

並研擬相關申請文件及協助說明。 

3.1.8.1. 綠建築標章黃金級以上（含候選證書） 

3.1.8.2. 智慧建築標章銀級以上（含候選證書） 

3.1.8.3. 耐震標章（含耐震設計標章）。 

3.1.10 依公寓大廈管理條例等相關規定，將公寓大廈規約草案

納入本案都市更新事業計畫內，並就更新分配後之不動

產依本契約約定負管理維護及保固責任。 

3.1.11 其他為完成本案都市更新事業所需之一切相關工作。 

3.2 乙方工作期程 



新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新事業公開評選實施者案【實施契約草案】 
 

 

實施契約-9 

3.2.1 乙方於實施契約簽訂後 90 日內，應至少召開 1 次鄰地說

明會，徵詢鄰地整合範圍(B 區、C 區、D 區)一併參與本

案之意願，乙方於取得鄰地整合範圍內各區土地及合法

建築物所有權人全體同意參與更新後，得擴大更新單元

範圍，並分別納入本更新案。 

3.2.1.1 召開鄰地說明會方式 

3.2.1.1.1 鄰地說明會開會通知應載明適當之開會時

間、地點、議程、簡報資料等事項，並以

自行送達或交由郵政機關以雙掛號附回執

方式送達。採自行送達應具備送達簽收證

明文件，交由郵政機關送達者應取得郵寄

執據及回執聯正本。 

3.2.1.1.2 鄰地說明會中表明事項除符合都市更新條

例第 36條規定外，應特別敘明參與都市更

新之分配條件、選配原則等，提供所有權

人考量是否參與本更新案之參考。 

3.2.2 乙方於實施契約簽訂後 90 日內，應至少召開 1 次區內協

調會，徵詢基礎基地範圍(A 區)土地及合法建築物所有權

人之分回意見及使用計畫，並製作相關紀錄(含書面及影

音紀錄)。 

3.2.3 乙方於實施契約簽訂後 120日內，應就甲方同意之都市更

新事業執行計畫書內容，擬訂都市更新事業計畫暨權利

變換計畫草案(含電子檔，且電子檔格式須符合都市更新

主管機關要求)予甲方，如需修正者，甲方得要求乙方修

正並於一定期間內再提送予甲方，於甲方同意後 90 日內

送都市更新主管機關報核，報核前應完成申請分配及辦

理公聽會。乙方於都市更新審議期間應研擬及修正相關
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報核文件，並應出席各項會議及進行簡報和說明。 

3.2.4 乙方應於本案都市更新事業計畫暨權利變換計畫核定發

布實施之日起算 30 日內，與信託銀行簽訂信託契約，成

立信託專戶，將辦理本案資金信託予受託機構（其內容

至少應包括專款專用、未完工程之協助處理等事項），並

應報請甲方同意備查。於權利變換後，依權利變換計畫

及信託契約之約定辦理建物所有權第一次登記、塗銷信

託登記、信託財產返還或歸屬登記。 

3.2.5 除不可抗力外，乙方應自都市更新事業計畫及權利變換

計畫核定發布實施之日起 90 日內提出建造執照申請。 

3.2.6 乙方依建築法第 54 條規定向建築主管機關申報開工日期

（以下稱「開工日」），應於自建造執照核發之日起 90 日

內，並將建築主管機關同意之申報開工文件提送甲方備

查。 

3.2.7 乙方應自開工日後 780日內完工並取得本案全部使用執照，

於擴大更新單元範圍得申請展延一次，最長不得超過 300

日，另遇有不可抗力之事由或除外情事致延誤完工期限

時，乙方應於事件發生之日起算 14 日內向甲方報備，並

於事件消失之日起算 14 日內，檢具事證，儘速以書面敘

明理由向甲方請求工程展期，甲方得視情節核定其展期

日數。 

3.2.8 乙方依「都市更新容積獎勵辦法」申請綠建築設計、智

慧建築設計、耐震設計等獎勵應依「都市更新容積獎勵

辦法」第 18 條規定與新北市政府簽訂協議書，並依協議

書內容辦理。 

3.2.9 乙方應於本案都市更新事業計畫及權利變換計畫完成後 6

個月內，檢具竣工書圖、經會計師簽證之財務報告及更
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新成果報告送都市更新主管機關同意備查，竣工書圖及

更新成果報告須提供電子檔並副知甲方。 

3.2.10 乙方應以照片及縮時攝影形式紀錄本案現況建物拆除前

後、各建築樓層施工至完工之過程，紀錄之執行方式應

於辦理前 30 日報請甲方同意，並於取得使用執照之日起

算 30 日內提交紀錄成果供甲方備查。興建過程中，並應

視甲方需求提供前開照片或影片。 

3.3 土地點交與拆除地上物配合義務 

3.3.1 土地點交之配合義務 

3.3.1.1 乙方應配合甲方通知之時程接管點交土地，乙方

不得拒絕點交。如因可歸責於乙方之事由致點交

遲延者，視為違反本契約。 

3.3.1.2 本基地依現況點交。乙方不得因部分用地不能點

交而拒絕其他用地之點交，並應先就已取得之用

地進行施工。 

3.3.1.3 於辦理用地點交前，甲方應以書面通知乙方，並

由甲方會同公有土地管理機關及乙方指派之代表

辦理現場會勘，甲方出具相關土地登記謄本、地

籍圖，乙方並應申請辦理實地土地複丈鑑界並負

擔費用，經各方確認無誤後，由乙方簽收。 

3.3.2 拆除地上物配合義務 

除甲方另有需求，本基地範圍內若於點交後仍有建物、地

上物或其他土地改良物，應由乙方負責拆除；遺留物品視

同廢棄物，乙方亦應於點交後負責清除，並將廢棄物合法

清運，相關衍生費用由乙方自行負擔。如點交後有被占用

情形，乙方應負責排除之。 
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3.4 規劃設計、監造及興建之義務 

3.4.1 乙方應負責本案建物之規劃設計及興建。 

3.4.1.1 本案建物規劃設計內容應符合公開評選文件所列應

具備需求、都市更新事業執行計畫書及經核定之都

市更新事業計畫及權利變換計畫規定為之。 

3.4.1.2 外觀與外部空間應注重整體性，建築設計應採取無

障礙環境設計。建物應至少取得黃金級以上之綠建

築標章、銀級以上之智慧建築標章、耐震設計標章。 

3.4.1.3 本案位於板橋府中美學示範基地專案範圍內，更新

後建築物建議依該專案擬訂之建築設計原則(詳附

件 10)辦理，惟實際仍以新北市都市更新及爭議處

理審議會審議結果為主。 

3.4.1.3.1 如本案應辦理都市設計審議，應依「新北

市都市設計審議原則」規定辦理。 

3.4.1.4 本案甲方參與權利變換後應分配之建築物，其中作

為職務宿舍之規劃設計需位於建物之最高樓層三層，

單層總面積(扣除梯廳、電梯、安全梯等公共空間)

以不得低於 600 平方公尺為原則，並參依公有宿舍

規劃設計需求面積表(詳附件 8)進行規劃。 

3.4.2 本案建物之規劃設計與興建，除應符合本契約第 3.4.1條

約定外，並須符合建築、都市計畫、都市更新、工安及

環保等相關法令之規定。建造執照內容變更時，亦同。 

3.4.3 乙方應委託建築師依法負責本案建物之建築、結構、設

備等工程之規劃、設計及監造工作，並應辦理下列事項： 

3.4.3.1 工程材料品質鑑定及各項檢驗、試驗報告之審查。 

3.4.3.2 工程進度之監督控制。 
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3.4.3.3 更新後建物設計工作開始後至施工完成前，有關

各項工程承包商之協調配合及定期舉行之工地協

調會。 

3.4.4 乙方為執行本基地建物規劃、設計及監造工作，應指定

受託建築師負監造之完全責任，並應指派經驗豐富之人

員組成監造小組，報經甲方備查後進駐工地。為保障乙

方實施本案能達到本契約要求之功能及品質，甲方得另

行委託專業營建管理機構執行本案之施工進度、圖說審

查、驗收等相關作業，乙方並應配合甲方委託之專業營

建管理機構所提意見確實進行改善。 

3.4.5 乙方並應於建造執照核發之日起 30日內將建築師、營造

廠之資格證明文件提送甲方備查。 

3.5 負擔費用 

3.5.1 乙方應自行籌集與負擔辦理本案各項工作及依都市更新

條例實施都市更新事業所需一切相關與衍生之費用，包

括但不限於下列項目，其依法令應以甲方為繳納義務人

者，乙方亦同意出資： 

3.5.1.1 容積移轉買賣價金及辦理容積移轉程序所生之相

關費用。 

3.5.1.2 依本契約第 3.1.3.2 及 3.1.3.3 申請加給基準容積及

增額容積所生之相關費用。 

3.5.1.3 工程費用。 

3.5.1.4 權利變換費用。 

3.5.1.5 工程費用、權利變換費用之貸款利息。 

3.5.1.6 執行本案都市更新事業所有稅捐及規費。 

3.5.1.7 管理費用。 
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3.5.1.8 土地鑑界費用。 

3.5.1.9 取得綠建築標章、智慧建築標章、耐震設計標章

所需費用。 

3.5.1.10 依公寓大廈管理條例所應提撥之公共基金。 

3.5.1.11 其他依公開評選文件或本契約乙方應負擔之費用。 

3.5.2 乙方應申請黃金級以上之綠建築標章、銀級以上之智慧

建築標章、建築物耐震設計標章，並負擔其應繳之保證

金及其他一切應付費用，包括但不限於依都市更新條例

規定所應支付之管理維護費用。 

3.5.3 乙方應負責進行並負擔因規劃設計及興建所需之各項調

查、審查工作及全部稅捐、規費、強制性保險之保險費

或其他費用等費用，包括但不限於建築結構外審、建築

線指示書圖、都市設計審議、交通影響評估、交通維持

計畫審查、五大管線設計圖說送主管單位審查、各類管

線裝錶（含申請）、資訊光纖佈設（含申請）、土石方與

營建廢棄物清運、公共安全檢查、路權及相關資料申請、

消防檢查申請、空氣污染防制等事項所需一切費用（含

申請、辦理、審查、檢查、取得核准等所需費用及相關

規費），並依規定繳納。 

3.5.4 乙方應支付甲方自行遴選專業營建管理機構之委託技術

服務費用(以下稱委託技術服務費用)，並於各階段規定

期限內以現金或匯款繳交各期款項予甲方，且不得列入

共同負擔費用項目。委託技術服務費用金額以本案依

「新北市都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金

額基準」所提列之營建費用 1.5%計算。 

3.5.4.1 第一期款：委託技術服務費用之 30%。應於都市更

新事業計畫暨權利變換計畫報核日之次日起 30 日
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內繳交，本期款項以報核計畫內所載營建費用計

算繳納，倘核定計畫之營建費用有變動，溢繳或

不足之款項一併納入第二期款計算繳交。 

3.5.4.2 第二期款：委託技術服務費用之 70%。應於都市更

新事業計畫暨權利變換計畫核定發布實施日之次

日起 90 日內繳交。 

3.5.5 本基地內樹木應依「新北市樹木保護自治條例」規定辦

理，並以全數保留為原則(包含原地保留或移植，詳附

件 9)。乙方應依樹籍調查結果向主管機關提送樹木之保

護計畫或移植與復育計畫之申請。前開計畫經主管機關

審核通過後，由乙方負責執行並負擔相關費用。甲方必

要時得協助乙方尋找定植地。 

3.5.6 乙方應負擔都市更新條例第 57 條規定發放之拆遷補償

金，並執行拆除作業。 

3.5.7 乙方應負擔都市更新條例第 52 條規定發放之差額價金。 

3.5.8 本案如有相關權利人依「都市更新條例」規定提出異議，

經異議處理或行政救濟結果應予找補之部分皆由乙方負

擔。 

3.5.9 乙方應負擔自簽訂本契約之日起至本案建物興建完成並

點交予所有權人前所生之所有相關費用。 

3.5.10 除本契約另有約定外，本契約第 3.5 條之相關與衍生之

費用，其符合都市更新主管機關規定之「新北市都市更

新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」者，得

提列共同負擔，並應以核定之權利變換計畫所載數額為

準。惟乙方所出具之共同負擔比例承諾書所載比例低於

前開核定之都市更新權利變換計畫所載比例者，不在此

限。 
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3.5.11 本基地範圍內所需水、電、電信及通訊之申請，由乙方

洽請相關事業單位辦理，申請費用由乙方負擔。 

3.5.12 乙方應負擔本基地全部之地上物、其他土地改良物或遺

留物品之拆除、清除等費用。如本基地點交後，發生占

用之情形，所需排除費用，亦由乙方負擔。 

3.5.13 本案範圍內如有需遷移之地下管線、設施，乙方應自行

負責調查及依法遷移，所衍生費用由乙方負擔。 

3.5.14 乙方應依公寓大廈管理條例等相關規定，協助本基地住

戶成立公寓大廈管理委員會，並負擔公寓大廈管理條例

公共基金。 

3.5.15 乙方應負擔變更都市更新事業計畫、權利變換計畫所衍

生之費用。 

3.5.16 本案如經甲方要求進行開工前綠美化，乙方應依據本契

約第 3.3 條約定辦理點交作業、進行綠美化工程並負責

後續維護管理，相關費用（含綠美化工程、開工典禮、

活動、維護管理等）由乙方負擔。 

3.6 特別約定 

3.6.1 乙方於都市更新事業計畫建議書、本案公開評選階段之

承諾或評選會決議事項應納入乙方工作範圍。乙方應於

本契約簽訂前，依評選會決議及實際情況或執行需要，

製作都市更新事業執行計畫書草案，報經甲方同意後，

納入本契約執行。 

3.6.2 乙方之協力廠商如有變更者，應於不影響本案設計興建

下，及時提出不低於原協力廠商所應具有能力者，並檢

附必要之證明文件，經甲方同意後變更之；惟乙方如採

用協力廠商實績作為申請人開發能力資格證明文件，該

協力廠商於實施契約有效期間不得變更。 
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3.6.3 乙方所提都市更新事業計畫及權利變換計畫草案內容，

雖經甲方同意納為都市更新事業計畫及權利變換計畫內

容，若日後因法令變更要求、政策必要或建築執照審查

需求，在不違反原都市計畫及原都市更新事業計畫精神

之前提下，由乙方依據都市更新條例規定辦理都市更新

事業計畫及權利變換計畫修正或變更，乙方不得拒絕或

請求任何補償，且不得作為終止契約之理由，惟由乙方

辦理修正或變更時，內容應經甲方事前同意。上開修正

或變更程序所衍生費用由乙方負擔。 

3.6.4 乙方所提都市更新事業計畫及權利變換計畫草案內容，

雖經甲方同意納為都市更新事業計畫及權利變換計畫內

容，若日後因甲方為因應本基地未來建物興建完成後公

有土地管理機關需求，甲方得依據都市更新條例規定，

由乙方辦理都市更新事業計畫及權利變換計畫修正或變

更，並納為契約之一部分，惟由乙方辦理修正或變更時，

內容應經甲方事前同意。甲方並得要求乙方調整都市更

新事業執行計畫書中有關公有土地管理機關之規劃設計、

構想及配置之需求，乙方不得拒絕。乙方並應依據甲方

之要求修正相關規劃設計，報經甲方同意後執行。上開

修正或變更程序所衍生費用由乙方負擔。 

3.6.5 除本契約另有訂定或可歸責於甲方之事由外，乙方承諾

就本基地土地點交予乙方之日起，自負一切管理、安全

及定作人責任，且不得作為本案都市更新事業範圍及綠

美化以外之目的使用。如有因工程本身或土地相關事由

或乙方履行本契約時，使甲方、甲方相關人員、公有土

地管理機關或第三人之生命、身體、財產或其他權利遭

受損害時，其所生之所有權利義務、債權債務等，應由

乙方負責，與甲方無涉。如因可歸責於乙方之行為致第
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三人向甲方或公有土地管理機關求償時，乙方並應負責

賠償甲方或公有土地管理機關因此所遭受之一切損失

（包括但不限於爭議處理費、訴訟費用等程序費用與律

師費）。 

3.6.6 其他依公開評選申請須知或本契約約定乙方應辦事項。 

3.6.7 其他承諾、回饋事項 

3.6.7.1. 乙方於評選會中所出具之承諾書應列為本契約之

一部分。 

3.6.7.2. 乙方於都市更新事業計畫建議書中提出承諾、回

饋事項及其具體執行方法應依評選會決議修改後納

入都市更新事業執行計畫書。 

第 4 條 雙方聲明與承諾事項 

4.1 雙方共同聲明 

4.1.1 為使本案之執行順利成功，甲、乙雙方願本於合作、

誠信、公平及合理之精神履行本契約。 

4.1.2 基於兼顧甲、乙雙方權益之立場，甲、乙雙方儘可能

以協調方式解決各種爭議，避免爭訟。 

4.2 甲方之聲明 

4.2.1 甲方有權簽署本契約及履行本契約所定之一切義務。 

4.2.2 契約之簽署及履行並未構成甲方違反法令或甲方與第

三人間現存契約之違約情事。 

4.2.3 甲方依本契約應為之核准同意，或應提供之文件資料，

應適時為之。 

4.3 乙方之聲明 

4.3.1 乙方聲明其係依中華民國法律設立之股份有限公司，
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於本契約簽訂時，其公司資本額符合公開評選申請須

知之財務能力資格，且依法令及公司章程，具擔任本

案實施者之資格；乙方業經董事會合法決議並授權代

表人簽署本契約，且未違反乙方公司章程或其他之任

何內部章則與法令規定。 

4.3.2 本契約之簽署及履行並未構成乙方違反法令或與第三

人間現存契約之違約情事。 

4.3.3 乙方對本契約之簽署，毋須經任何第三人之同意或許

可。 

4.3.4 本契約簽署時，乙方並無因任何契約或法令規定之義

務，致其未來履行本契約之能力有減損之虞。 

4.3.5 乙方於簽訂本契約前所有參與本案之行為均本於公平

競爭原則，切實遵守相關法令規定。本契約簽訂時，

乙方並無任何違法情事或有重整、破產等影響本案執

行或財務狀況之不利情事。 

4.4 乙方之承諾 

4.4.1 乙方承諾本案共同負擔比例最高不得超過〇〇%。惟為

鼓勵乙方整合鄰地範圍(B 區、C 區、D 區)一併參與本

案之意願，乙方若就鄰地整合範圍內土地所有權人參

與更新意願擴大更新單元範圍，其共同負擔可依承諾

共同負擔比例增加，乙方並承諾所提送報核之都市更

新事業計畫及權利變換計畫之共同負擔比例，不得高

於增加後共同負擔比例，惟若經新北市都市更新及爭

議處理審議會審議通過之共同負擔比例，較乙方申請

時承諾之共同負擔比例為低時，依核定之共同負擔比

例為據，乙方應自行承擔因此所受之損失，並不得作

為終止契約之理由。如需補足承諾等值房地金額時所



新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新事業公開評選實施者案【實施契約草案】 
 

 

實施契約-20 

生之相關稅賦，亦應由乙方負責支付稅賦費用。 

4.4.2 各更新範圍應達之條件約定如下：  

4.4.2.1 乙方以擴大更新部分範圍（A區+B區）開發，其共

同負擔比例可依承諾共同負擔比例增加 6.30%。 

4.4.2.2 乙方以擴大更新部分範圍（A區+C區）開發，其共

同負擔比例可依承諾共同負擔比例增加 2.60%。 

4.4.2.3 乙方以擴大更新部分範圍（A區+D區）開發，其共

同負擔比例可依承諾共同負擔比例增加 7.00%。 

4.4.2.4 乙方以擴大更新部分範圍（A 區+B 區+C 區）開發，

其共同負擔比例可依承諾共同負擔比例增加 6.80%。 

4.4.2.5 乙方以擴大更新部分範圍（A 區+B 區+D 區）開發，

其共同負擔比例可依承諾共同負擔比例增加 8.60%。 

4.4.2.6 乙方以擴大更新部分範圍（A 區+C 區+D 區）開發，

其共同負擔比例可依承諾共同負擔比例增加 8.50%。 

4.4.2.7 乙方以擴大更新全部範圍（A 區+B 區+C 區+D 區）

開發，其共同負擔比例可依承諾共同負擔比例增加

21.60%。 

4.4.3 除本契約另有約定外，變更都市更新事業計畫、權利

變換計畫所衍生費用由乙方負擔。 

4.4.4 智慧財產權及其他無形之財產 

4.4.4.1 乙方同意於其合法使用智慧財產權之權利範圍內，

提供甲方必要之協助與使用。 

4.4.4.2 乙方承諾依本契約執行本案所使用、所有之智慧財

產權及其他有形、無形財產均以合法方式取得使用

權或所有權。如因上述智慧財產權之使用，致第三

人對甲方、公有土地管理機關或依本契約取得使用
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權之第三人提出索賠或追訴時，乙方應負擔一切相

關費用並賠償損害。 

4.4.4.3 若第三人向甲方、公有土地管理機關或依本契約取

得使用權之第三人主張乙方交付之任何品項、工作

或文件侵犯他人之任何智慧財產權時，甲方應以書

面通知乙方，並提供相關訊息、協助及授權，以供

乙方評估，且乙方須自付費用，並在甲方所訂期限

內，確認有否侵害智慧財產權之情事。如有侵權之

行為，乙方應立即改善，並負擔此賠償之責，包括

甲方、公有土地管理機關或依本契約取得使用權之

第三人所受之損害；如無侵權之行為，應提出有權

使用之主張。 

4.4.4.4 若本契約第 4.4.4.2及 4.4.4.3條之情形經任何有管轄

權之法院或爭議處理機構，認定其計畫、文件或工

作成果已構成侵害，或物品之使用權被禁止，則乙

方須依甲方選擇之下列方式之一辦理： 

4.4.4.4.1 為甲方購得於本計畫實施所需之使用權。 

4.4.4.4.2 在不損及甲方、公有土地管理機關及依本

契約取得使用權之第三人權益之前提下，

進行更換或修改以避免侵權。 

4.4.4.5 本契約第 4.4.4.4 條之情形，如乙方有侵害他人智慧

財產權之情形，且其情節重大並足以影響本更新事

業進行者，無論判決或爭議處理結果是否已確定，

甲方得終止或解除本契約。 

4.4.4.6 乙方應對甲方支付因本契約第 4.4.4.2 條至第 4.4.4.5

條約定所生之任何相關費用與損害賠償。 

4.4.5 乙方承諾與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何
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第三人間因執行本案所生之權利義務，應由乙方負責，

與甲方或公有土地管理機關無涉。乙方並應使甲方、公

有土地管理機關或第三人免於上述事項之任何追索、求

償或涉訟，如致甲方、公有土地管理機關或第三人受損，

乙方應負擔一切相關費用並賠償其損害（包括但不限於

爭議處理費、訴訟費用等程序費用與律師費）。 

4.4.6 乙方承諾執行本案時，均符合相關法令之規定。 

4.4.7 乙方承諾於本案施工期間內之工地安全、環境保護及啟

用後之場地設施安全維護等概由乙方負責。如因設計施

工或管理不當致損害他人權益者，乙方應自行負擔所有

責任。如致甲方、公有土地管理機關或第三人受損，乙

方應負擔一切相關費用並賠償其損害（包括但不限於爭

議處理費、訴訟費用等程序費用與律師費）。 

4.4.8 乙方承諾就公有土地管理機關交付所約定之土地予乙方

之日起，自負一切管理及安全責任。如有因工程本身或

土地相關事由使甲方、公有土地管理機關或第三人之生

命、身體、財產或其他權利遭受損害（包括導致甲方對

第三人負國家賠償責任或其他責任）時，其民事責任完

全由乙方負責。如因可歸責於乙方之行為致第三人向甲

方或公有土地管理機關求償時，乙方應負責賠償甲方或

公有土地管理機關因此所遭受之一切損失（包括但不限

於爭議處理費、訴訟費用等程序費用與律師費）。 

4.4.9 乙方承諾於本基地地上物清除完畢且完成門牌註銷並取

得建造執照後，始可就本基地土地及建物進行預售，並

自負預售土地及建物之法律責任。如因乙方之行為致第

三人向甲方或公有土地管理機關求償時，乙方並應負責

賠償甲方或公有土地管理機關因此所遭受之一切損失

（包括但不限於爭議處理費、訴訟費用等程序費用與律
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師費）。 

4.4.10 乙方應自行了解本基地實況及所有可能影響本案執行之

現有及預期情況及事項，乙方不得以本案之性質及本基

地位置與當地一般狀況及其他可能影響履行本契約或與

本契約有關成本費用等一切任何可預料或不可預料之情

事或其他事故、風險或錯誤等為藉口，向甲方索賠，或

為其他任何主張。 

4.4.11 因乙方未依本契約履行、違反承諾事項、聲明或處理不

當，致甲方、公有土地管理機關或第三人受損害時，乙

方應對甲方、公有土地管理機關或第三人所生之損害負

賠償責任（包括但不限於爭議處理費、訴訟費用等程序

費用與律師費）。 

4.4.12 乙方承諾為簽訂本契約所提供給甲方之一切資料均屬正

確無誤，絕未欺瞞、省略或隱匿任何足以引起甲方、公

有土地管理機關或第三人誤解之一切重要事實。 

4.4.13 乙方應履行於評選會中所承諾之回饋事項。乙方所提出

之承諾回饋事項及其具體執行方法，涉及第三人或其他

機關之職權，且乙方因承諾之回饋事項有與甲方另行簽

約之需時，甲方有權於實施契約期滿或期前終止時，指

定受讓契約權利義務之第三人或機關，乙方不得異議。 

第 5 條 甲方協助事項 

5.1 甲方應於本案建造執照核准後，於預定開工前，依乙方通知將

本契約第 2.3 條之土地按現狀點交予乙方。 

5.2 為辦理本案土地鑑界、逕為分割及其他相關必要事項，甲方同

意提供乙方必要之協助與文件，相關費用由乙方負擔。 

5.3 於乙方整合土地或合法建築物所有權人或權利協商過程中，如

有辦理公開座談會或說明會之必要，甲方得派員列席，以促進
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本案推動效率。 

5.4 乙方依都市更新條例第 32 條及第 48 條規定，向都市更新主管

機關申請本案都市更新事業計畫、權利變換計畫之審議，其辦

理相關事務之一切必要作業事項，如未另取得甲方書面同意，

則甲方不負辦理或協助之義務。相關責任與費用均應由乙方自

行負擔。 

5.5 前揭各款之協助事項，甲方將於法令權限範圍內盡力協助，但

不保證、亦無義務及責任達成乙方預期之目標與效益，乙方不

得因甲方之協助未達預期效益，而向甲方要求減少或免除應為

之給付或為其他主張等。 

第 6 條 權利變換 

6.1 本案「評價基準日」，應為權利變換計畫報核日前 6 個月內。 

6.2 如都市更新主管機關核定權利變換計畫內容，與乙方申請時所

承諾之共同負擔比例不同時，乙方應依本契約第 4.4.1 條及第

4.4.2 條之約定辦理。 

6.2.1   本案更新單元範圍倘依本契約第 11.1 條約定辦理，致更

新單元與本契約第 4.4.1 條及第 4.4.2 條約定之範圍不一

致，則共同負擔比例依新北市都市更新及爭議處理審議

會審議結果為主。 

6.3 如都市更新主管機關所核定之都市更新事業計畫及權利變換計

畫與經甲方同意之都市更新事業執行計畫書內容有差異時，應

依都市更新主管機關核定通過之內容為準，所因此增加、衍生

之費用或其他不利益，概由乙方負擔。 

6.4 乙方依本契約第 3.5 條所得計列之共同負擔費用經都市更新主

管機關核定者，公有土地管理機關得以土地及建築物折價抵付。 

6.5 乙方依「都市更新條例」委託辦理權利變換查估權利價值之 3
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家專業估價者，經土地所有權人同意依照下列程序及方式辦理： 

6.5.1 由乙方與土地所有權人協調共同指定 3家專業估價者，

如協調不成者，由乙方指定 1 家，其餘 2 家由乙方自

「新北市都市更新權利變換專業估價者建議名單」中

以公開、隨機方式選任之，並由乙方與 3家專業估價者

簽訂委任契約，共同辦理本案權利變換查估權利價值。 

6.5.2 依前項約定所委託之 3家專業估價者所生費用（包含領

銜估價者之費用），由乙方負擔並由共同負擔費用中支

應。 

6.5.3 乙方如認為有變更或重新報核都市更新事業計畫及權

利變換計畫之必要時，經甲方書面同意後，權利變換

前各宗土地及更新後建築物及其土地應有部分及權利

變換範圍內其他土地於評價基準日之權利價值，由乙

方另行委託本案之原估價單位辦理之。 

6.5.4 乙方應依據經都市更新主管機關核定後之權利變換計

畫及本契約第 6.1 條至第 6.4 條之約定，辦理分配土地

及建築物予土地所有權人及權利變換關係人。 

6.5.5 實際分配之土地及建築物面積與應分配面積有差異時，

乙方應通知土地所有權人及權利變換關係人應於接管

之日起 30 日內繳納或領取差額價金。 

第 7 條 權益分配 

7.1 甲方可分得之權利價值，依下列約定方式計算 

7.1.1 本案實施方式為權利變換，甲方取得核定發布後之權利

變換計畫書所載之更新後應分配之土地及建築物。 

7.1.2 甲方更新前權利價值比例以主管機關核定發布實施之權

利變換計畫所載內容為準。 
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7.2 乙方負擔及權益 

7.2.1 乙方應依都市更新主管機關審議通過之都市更新事業計

畫暨權利變換計畫為權益分配之依據，並依本契約第

4.4.1 條及第 4.4.2 條約定辦理。 

7.2.2 乙方取得經都市更新主管機關核定後之權利變換計畫所

登載乙方因提列共同負擔可折價抵付之土地及建築物。 

7.2.3 乙方應負擔依「新北市都市更新權利變換計畫提列共同

負擔項目及金額基準」所計算之共同負擔費用，並自行

負擔非屬提列總表所規定之其他費用。 

7.3 選配方式 

7.3.1 實施權利變換應分配之土地及建築物，規劃專屬甲方分

回部分，乙方應明確且詳盡告知其他參與本案之相關權

利人不得選配。若未經甲方同意而任由其他土地所有權

人、權利變換關係人選定該分配單元，乙方應依甲方要

求重新調整分配，如無法重新調整，乙方除須給付差額

價金部分外，另須對甲方負損害賠償責任。 

7.3.2 實施權利變換應分配之土地及建築物位置選配原則，由

乙方訂定並納入都市更新事業計畫草案，於報請主管機

關核定發布後實施。 

7.3.3 依本契約第 7.1 條甲方可分得之權利價值，由甲方依本

契約第 7.3 條約定自行選配，並填具「權利變換意願調

查表」、「更新後分配位置申請書」交付予乙方，前開選

配後之價值餘額不足選配一單元時，則領取差額價金。 

7.3.4 除本契約第 7.3.1條甲方選配單元外，若甲方與本案其他

土地所有權人、權利變換關係人選定同一分配位置且經

乙方協調不成者，或未於乙方通知選配完成期限內確認

分配意願時，應以公開方式抽籤辦理分配之。前述情形
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外，乙方未經甲方同意逕行調整甲方分配位置時，除須

給付差額價金予甲方外，另須對甲方負損害賠償責任。 

7.3.5 更新後分回土地及建築物，乙方應配合甲方之驗收、保

固及點交作業。 

第 8 條 建材設備 

8.1 雙方同意都市更新事業執行計畫書所載之建材設備表表列建材

如因供應商停產、缺貨或有哄抬壟斷導致市場供需失調時，

得以其他同級品或更高等級產品替代之，如有增加費用應由

乙方自行負擔。 

8.2 甲方分得之房屋若欲辦理變更建材時，應於乙方一樓樓板勘

驗完成前提請乙方配合辦理，其所造成建材成本費用之增減，

甲、乙雙方同意於完工時一次找補。 

第 9 條 變更設計 

9.1 本案都市更新事業計畫核定前，公有土地管理機關若欲辦理

變更設計，乙方不得拒絕，其相關費用由乙方負擔。 

9.2 本案都市更新事業計畫核定後至一樓樓板勘驗完成前，甲方

因應公有土地管理機關若欲辦理變更設計（含建材、設備或

室內格局之變更），應儘速通知乙方，由乙方提供甲方工程變

更單，提出變更之公有土地管理機關、甲方及乙方於該工程

變更單上用印，乙方應同意配合辦理，惟以一次為限，且應

符合建管法令規定。但不得就浴廁、廚房位置提出變更設計。 

9.3 本契約第 9.2 條工程變更事項經工程變更單上簽認後，由乙方

提出加減帳予甲方，經甲方通知公有土地管理機關簽認，並

於完工交屋時由乙方與公有土地管理機關辦理一次找補。 

9.4 若非因甲、乙雙方、公有土地管理機關之因素而須辦理建造

執照變更或報備時，所生之相關費用由乙方負擔。 
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第 10 條 執照與許可 

10.1 本案建築執照請領人及起造人均為乙方。 

10.2 乙方應於建造執照核發之日起 30 日內將協力廠商之資格證明

文件提送甲方備查，包括營造廠（限甲級以上營造廠）、水管、

電器承裝業者、冷凍空調業者之資格證明文件。契約期間如

有變更時，應經甲方同意並依法定程序辦理（若有），變更所

衍生之一切費用由乙方負擔。 

10.3 於乙方負責興建範圍內，乙方應自行負擔費用取得與興建工

作相關之各項執照及許可，並將其副本提送甲方，變更時亦

同。其所有相關之設備、機具等應取得有關證照後始得開工

或使用，其變更或更新時亦同。 

第 11 條 契約變更及轉讓 

11.1 本更新案之基礎基地範圍（A 區）或鄰地整合範圍（B 區、C

區及 D 區）以不得變更為原則，但敘明理由經甲方同意或經

新北市都市更新及爭議處理審議會審議確認者，不在此限。 

11.2 契約之任何條款如有違反法令或無法執行部分，致該條款之

一部或全部無效者，若不妨礙契約目的或其他條款之有效及

適用時，該無效部分不影響其他條款之有效性。前述無效部

分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的另以書面協議修正

之。 

11.3 除契約另有約定外，甲乙雙方得依一方提議而合意變更契約

內容，任一方提出契約變更時，應敘明理由，擬具契約變更

之內容及影響事項，書面通知他方。但於依本契約第 11.6 條

約定完成合意變更程序前，除經甲方同意或要求暫停履約或

先行履行擬變更內容外，乙方仍應依原契約內容、時程履行。 

11.4 乙方不得將本契約權利義務之全部或一部轉讓於他人。但因

乙方公司改組、變更、合併、分割或因銀行及保險公司履約
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連帶保證、銀行權利質權之行使等其他類似情形致有轉讓必

要，經甲方事前書面同意者，不在此限。乙方公司如因改組、

變更、合併或名稱變更，得申請變更承受履約，惟應自發生

之日起算 30 日檢附相關證明文件，向甲方辦理換約手續，經

甲方查核同意後，由改組、變更、合併或名稱變更之新公司

承擔原契約義務辦理變更及換約後，繼續履約。 

11.5 乙方公司因改組、變更、合併、分割或名稱變更，不能承擔

原契約義務經甲方拒絕依本契約第 11.4 條辦理者，甲方得解

除原契約，除沒收全部履約保證金外，其變更前公司負責人

應與改組、變更或名稱變更後之承受公司連帶負擔賠償甲方

重新公開評選實施者訂約之差價及甲方因此所受之所有損失。 

11.6 本契約之變更，非經雙方有權代表合意以書面簽章，不生變

更之效力。 

第 12 條 保險 

12.1 自基地點交日起至主管機關核准開工日止，乙方應投保相關

責任險。 

12.2 乙方自主管機關核准開工日之日起，至本案建物點交予建物

所有權人後 30日止，應投保營造保險之投保範圍及金額如下: 

12.2.1 營造工程綜合損失險： 

由乙方為要保人，以甲、乙雙方為共同被保險人投保，

保險金額不得低於本案經核定之權利變換共同負擔之營

造工程總價，每一事故之自負額不得高於當次損失金額

之 20%。 

12.2.2 營造工程第三人意外責任險： 

由乙方為要保人，以甲、乙雙方與雙方受僱人、受任人及

其協力廠商、分包商與僱用人員為共同被保險人投保，以

保障被保險人因本契約之執行導致第三人之傷亡及財產損
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害引起之賠償責任。每一個人體傷或死亡之保險金額下限

不得少於新臺幣 300 萬元整，每一天災事故體傷或死亡之

保險金額下限不得少於新臺幣 1,500 萬元整，每一事故財

務損害之保險金額不得少於新臺幣 300 萬元整，每一事故

之自負額不得高於當次損失金額之 20%。 

12.2.3 雇主意外責任險：由乙方依實際需求決定保險金額。 

12.2.4 鄰屋倒塌、龜裂責任險：保險金額不得少於新臺幣

3,000萬元整，每一事故之自負額不得高於當次損失金額

之 20%。 

12.2.5 其他經甲、乙雙方同意投保之保險。 

12.3 本契約第 12.1 條及第 12.2 條約定之各項保險，其保險費用全

部由乙方支付，遇有損失發生時，乙方除應立即修復毀損建

物外，本契約第 12.1 條及第 12.2 條保險之不保事項、自負額、

低於自負額之損失、保險承保範圍以外之損失或因保險標的

發生毀損或滅失時恢復保額所需加繳之保費等，概由乙方負

擔。 

12.4 本契約第 12.1 條約定由乙方投保之保險期間，應自基地點交

日起至主管機關核准開工日止；本契約第 12.2 條約定由乙方

投保之保險期間，應自主管機關核准開工日之日起至完成第

16條點交後 30日止，有延期或遲延履約者，保險期間比照順

延，或因保險事故發生致支付之保險金已達本契約第 12.2.1

條至第 12.2.5 條保險金額時，乙方應自行負擔保險費辦理加

保，並副知甲方。乙方未依本契約第 12.1 條至第 12.4 條約定

辦妥投保、續保或加保手續，發生任何事故致甲方或第三人

受損害時，乙方應負賠償責任。 

12.5 本契約第 12.1 條約定由乙方投保之保險，應向中華民國境內

經主管機關核准經營之保險公司投保，並於保單上註明，本
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保單未經甲方同意，不得辦理變更或終止。 

12.6 乙方應於投保後 15 日內將保險單正本一份及繳費收據影本一

份（影本須註明與正本相符並加蓋乙方公司大小章）送交甲

方備查。 

12.7 乙方應為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機

車第三人責任險。其依法免投勞工保險者，得以其他商業保

險代之。 

12.8 如契約期間相關法令之保險金額經調整者，乙方應依據修正

之法令補足保險金額。 

12.9 除本契約約定應投保之保險外，乙方應依相關法規規定投保，

並得視實際需要投保其他必要之保險。 

12.10 乙方應依本契約約定及都市更新事業執行計畫書之內容自費

購買足額之各項保險，並應確保其購買之保險理賠範圍涵蓋

因不可抗力所造成之損失。 

第 13 條 施工 

13.1 乙方應編製施工計畫，於報請甲方備查後開始施工，且於興

建工程期間每月 10日前，按月編製施工報告及工程品質檢驗

報告送交甲方。每月施工報告應以工程作業網狀流程圖、說

明書、圖表等表明之，其內容至少應包括施工進度表、施工

程序、施工方法、工地佈置、人力計畫、機具表及配合時間、

材料送樣及進場日期、查驗階段、竣工日期及其他相關配合

行政作業等計畫說明。 

13.2 施工期間之交通維持由乙方負責。必要時，乙方應提出交通

維持計畫，並依主管機關同意後之交通維持計畫確實辦理。 

13.3 乙方為執行本基地範圍內建築物之興建，應具備約定之品質

及無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。 
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13.4 工作有瑕疵者，甲方得定相當期限，請求乙方修補之。乙方

不於期限內修補者，甲方得自行修補，並得向乙方請求償還

修補必要之費用。 

13.5 乙方與營造廠所簽訂之工程合約書，乙方應於建造執照核發

之日起 60日內且不得晚於建築主管機關同意放樣勘驗備查之

日提送副本予甲方備查，合約文件如有變更之情事，亦需於

變更後 30日內提送修正後副本予甲方備查。乙方與營造廠所

簽訂之工程合約書中並應載明下列條款： 

13.5.1 其營造廠或其他分包廠商，就乙方負責興建範圍內工程

之分包事項，應連帶對甲方、公有土地管理機關負瑕疵

擔保責任。 

13.5.2 如本契約一部或全部終止時，乙方與該營造廠或分包廠

商間之契約亦同時終止。但甲方事前或事後另有書面同

意時，經甲方、乙方及該第三人共同協議後，乙方與該

營造廠或分包廠商間之契約得不終止，而由乙方將該契

約轉讓予甲方，俾該第三人繼續履行本案相關工作。 

13.5.3 就工程承攬合約，乙方應規定其承攬人應就其所承攬之

工程拋棄民法第 513 條規定之抵押權登記請求權。 

13.5.4 乙方之承攬人在與乙方簽訂承攬契約之同時，應出具就

其所承攬之工程不得向法院聲請強制執行之承諾書。 

13.6 乙方應於建造執照核發之日起 30日內將工程人員及有關接洽

業務人員之相關資料及依法令規定經當地勞動檢查機構審查

之施工安全有關資料送交甲方，並將本基地發生緊急及意外

事故通報處理流程納入，遇有緊急或意外事故發生時，乙方

應依相關法令程序辦理。 

13.7 乙方應依職業安全衛生法及其他相關之規定辦理，若有不當

之處，應依主管機關及甲方之指示改善，如有違反因而致自
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己或他人（包括但不限於甲方、相關機關及相關機關所屬人

員）之任何損失，應由乙方負全責。 

13.8 乙方於施工期間應避免造成損鄰，或對鄰近地區及建築物所

造成污染或損害，若造成相關損害應由乙方負責清理、修復，

並負擔相關費用及一切損害賠償責任。 

13.9 乙方應按本契約要求與圖說施工，如有瑕疵、施工不良或用

料不當等未符施工規範情事，無論已否完成，甲方可要求乙

方應即拆除重作或改善之，因此導致其他工程損失時，其損

失概由乙方負責賠償並負回復原狀責任。 

13.10 乙方施工應確實遵照法令及本契約之約定，不因甲方有無視

察工程施工而主張減免其責任。 

13.11 甲方、公有土地管理機關得隨時派員或指定第三人視察工程

施工狀況，乙方應不得拒絕。 

13.12 乙方履行本契約之義務、辦理建物之施工管理維護，均應遵

守中華民國法律、規章（包括在中華民國境內依法設立商業

機構、辦理營業登記）及主管機關之法令、指示，乙方並應

負責取得本案施工及興建所需之全部證照。 

13.13 乙方因負責人變更時，應自變更之日起 30日內檢具有關文件

送甲方備查。 

13.14 甲方因乙方工作不符合本契約而要求應改善事項，乙方應配

合改善，如乙方拒絕改善、或乙方不為履行經甲方書面限期

催告，逾期仍不改善者，甲方除得依據第 21條約定處理外，

並得自行處理改善，其所衍生之一切費用由乙方負擔。 

13.15 管線遷移 

13.15.1. 本基地之管線資料，乙方應自負查證之責。 

13.15.2. 乙方如需就相關管線進行永久遷移、臨時遷移、就
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地保護、代辦預埋管道、經費負擔、申請手續、查

驗及災變處理等，應依相關法令辦理，因此所生之

費用，應由乙方負擔。 

13.16 共同管道 

乙方如需辦理管線遷移時，應依共同管道法暨其相關規定，

施作共同管道，並依「共同管道建設管理經費分攤辦法」

負擔「工程主辦機關」應分攤之共同管道工程建設經費。 

13.17 乙方完工資料之交付 

13.17.1 所有建物之竣工圖及電腦圖檔，並須依甲方指定之

格式製作。 

13.17.2 所有建物、設施或設備系統之操作、保養維修手冊

及安全手冊。 

13.17.3 建物、設施或設備之維修計畫。 

13.17.4 其他依公開評選文件、補充資料、法令規定及雙方

同意應提供之資料與文件。 

13.17.5 前述完工資料涉及智慧財產權者，乙方應一併移轉

予甲方，甲方並永久取得其全部權利。 

13.18 施工品質 

為確保品質，乙方應符合三級品管之規定辦理本案之設計

與施工，自行負責工程之品質及安全。另依「公共工程專

業技師簽證規則」及相關法規，委託相關專業技師辦理設

計、監造之簽證事宜。 

第 14 條 完工期限 

14.1 乙方應於建築主管機關核定之開工日起 780日內完工並取得本

案全部使用執照，於擴大更新單元範圍得申請展延一次，最

長不得超過 300 日。 
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14.2 遇有不可抗力之事由或除外情事致延誤完工期限時，乙方應

於事件發生之日起算 14 日內向甲方報備，並於事件消失之日

起算 14 日內，檢具事證，儘速以書面敘明理由向甲方請求工

程展期，甲方得視情節核定其展期日數。 

第 15 條 產權登記 

15.1 乙方應於取得使用執照後 120 日內，辦理地籍測量、建築物

測量、釐正圖冊及差額價金繳納或領取，並備妥登記所需之

相關文件，依都市更新條例第 64條規定列冊送請都市更新主

管機關囑託該管登記機關辦理登記。 

15.2 乙方應提供依法開業之地政士資格證明文件送甲方審核，以

辦理有關前款登記事宜。 

第 16 條 驗收點交 

16.1 乙方應於取得使用執照後 180 日內通知甲方、公有土地管理

機關辦理驗收，驗收內容與方式得視現況調整，乙方應配合

辦理且不得藉故推諉隱匿。 

16.2 驗收不合格時，乙方應於甲方指定之改善期限內完成改善作

業，並報請甲方及驗收者複驗。 

16.3 經甲方會同公有土地管理機關驗收合格且完成產權登記後，

乙方應於甲方指定時間內依都市更新條例第 63條規定通知甲

方、公有土地管理機關辦理接管。 

16.4 乙方依第 16.3 條辦理時，乙方應自使用執照核發日起算 180

日內應備妥竣工書圖、不動產登記謄本、設備清冊、管理章

程、管理規約及建築物管理使用介面之處理方案（例如依

「公寓大廈管理條例」所規定之共用部分、約定共用部分、

管理委員會之組成及運作、管理費用之計算及繳交方式等）

等移交清冊（含電子檔，且電子檔格式須符合甲方要求）完

成交屋。 



新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新事業公開評選實施者案【實施契約草案】 
 

 

實施契約-36 

16.5 乙方未能於上述期限內通知甲方會同公有土地管理機關辦理

驗收，或經驗收或複驗合格但未於指定時間內辦理相關作業

者，以逾期論。 

16.6 完工後乙方如未通知甲方或配合甲方辦理驗收時，甲方得會

同公正單位逕行辦理驗收，其費用由乙方負擔。 

第 17 條 履約保證金 

17.1 乙方應於本契約簽約日之前，繳交本契約之履約保證金新臺

幣 2,000 萬元整予甲方，乙方並得向甲方申請以原繳申請保

證金轉納本契約之履約保證金一部分，或以下列方式繳納之： 

17.1.1 金融機構所簽發之本票、支票或保付支票，並以「新北

市政府財政局」為受款人。 

17.1.2 中華郵政股份有限公司所簽發及兌付之郵政匯票，並以

「新北市政府財政局」為受款人。 

17.1.3 匯款存入甲方指定帳戶。 

17.1.4 本國銀行出具之履約保證金保證書，其有效期間至少應

3 年以上（到期前，乙方如未履行完畢本契約，則應辦

理展期並換單）。甲方認為有必要時，得要求乙方更換

提供履約保證金連帶保證書之本國銀行，乙方應立即配

合更換。 

17.1.5 設定質權之金融機構定期存款單及質權設定覆函，應以

「新北市政府財政局」為質權人。金融機構應同意於質

權消滅前不對質權標的物之存款債權行使抵銷權。甲方

認為有必要時，得要求乙方更換提供設定質權之定期存

款單之金融機構，乙方應立即配合更換。 

17.2 履約保證金之退還依下列方式為之： 

17.2.1. 乙方於完成下列全部事項，且均無其他待解決事項後，
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履約保證金無息退還乙方： 

17.2.1.1. 本案建物經驗收點交。 

17.2.1.2. 乙方依本契約應繳納之款項均已兌現無誤。 

17.2.1.3. 乙方已依本契約第 18條約定提出保固保證書並

繳納保固保證金。 

17.2.2. 甲方退還履約保證金時，以履約保證金繳交名義人為通

知及退款對象。 

17.3 如有可歸責於乙方之事由而中途停工、違約或不履行本契約

時，甲方得逕予押提履約保證金之一部或全部，乙方不得異

議。乙方依本契約應負擔之給付、違約金及其他損害賠償等，

經押提履約保證金後仍有不足者，甲方得另向乙方請求給付。 

17.4 甲方押提履約保證金之後、履約保證金屆期、或因本契約期

限展延致履約保證金效期不足或額度不足時，乙方應於甲方

通知之次日起 30日以內補足履約保證金或延長有效期間。如

乙方未於甲方通知之期限內補足或延長其保證金效力期間，

甲方得終止本契約，並得向乙方請求因此所生之損害賠償。 

第 18 條 保固及保固保證金 

18.1 本案建物於點交日起，由乙方負責本案建物之保固。 

18.2 乙方保固責任 ： 

18.2.1 建築物（含點交時所附之設施設備）之裝修、機電及除

本契約第 18.2.2 條及 18.2.3 條外之所有其他部分，保固

期間為 3 年。 

18.2.2 建築物構造體或為此等工作之重大修繕者，保固期間為

15 年。 

18.2.3 防水保固期間除屋頂為 5 年外，其他部分防水保固期間

為 3 年。 
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18.2.4 本建物工程隱蔽部分，如查明確屬乙方偷工減料或施工

不良等瑕疵，致發生安全問題，乙方仍需負一切責任，

該項責任於保固期滿後，仍需承擔，並不因保固期滿而

消除。 

18.3 乙方應於完成交屋之日起算 7 日內繳交保固保證金新臺幣

2,000 萬元予甲方。繳交保固保證金之方式比照第 17.1.1 條至

第 17.1.5條履約保證金繳交方式辦理。逾期未繳交者，甲方得

以所繳未退之履約保證金，逕行抵充之，不足之數額乙方仍

應於甲方通知期限內補足，逾期者，甲方得依本契約第 21 條

約定請求懲罰性違約金。 

18.3.1 保證金於繳交日 3 年後，乙方得提出申請退還，經甲方

會同乙方勘查保固情形正常且雙方無爭議時，無息退還

50%；餘款於取得使用執照後屆滿第 5 年保固期，及完

成異議處理之現金找補後，經甲方會同乙方勘查保固情

形正常時，無息退還之。 

18.4 本契約第 18.2.條約定之保固範圍內之項目於約定保固期間發

生損壞時，除因不可抗力或可歸責於使用人之事由所致者外，

乙方應於甲方或甲方指定之第三人通知之期限內完成無償修

復或更換。 

18.4.1 逾期未修復或更換，甲方得逕行修復或招商修復。 

18.4.2 因緊急搶修之需要，得不經通知乙方，由甲方逕行修復

或招商修復。 

18.4.3 甲方依 18.4.1 及 18.4.2 逕行修復或招商修復時，所需一

切費用由保固保證金扣抵或先行墊支，乙方應於接獲甲

方通知日起算 10日內給付甲方墊支之費用或補足保固保

證金，逾期應按年利率 5%計算遲延利息。 

18.5 本條約定不影響甲方、分得房地之公有土地管理機關依民法
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或其他法律規定得主張之瑕疵擔保及其他權利。 

第 19 條 管理與監督 

19.1 乙方應於本案都市更新事業完成日起 6個月內，檢具竣工書圖、

經會計師簽證之財務報告及更新成果報告送都市更新主管機

關備查，竣工書圖及更新成果報告須提供電子檔並副知甲方。 

19.2 甲方得自行遴選委任專業營建管理機構，協助本契約履約及

施工品質監督事宜。 

19.2.1 甲方或專業營建管理機構，有權對乙方及其承包商進行

之本更新事業工程，要求定期召開檢討會、為必要之監

督、稽查及檢查等工作，乙方應無償配合協助，提供相

關之資料及文件，並適時執行必要之測試。甲方或專案

管理機構關於監督、稽查及檢查等工作之指示，除有違

一般工程專業之認知並有具體事由經乙方舉證屬實外，

乙方不得拒絕。 

19.2.2 前條工作如有爭議，甲乙雙方同意參照當時行政院公共

工程委員會所訂「公有建築物施工階段契約約定權責分

工表」辦理（詳附件 12）。 

19.3 乙方履本契約之義務、辦理建物之施工管理維護，均應遵守

中華民國法律、規章，包括在中華民國境內依法設立商業機

構、辦理營業登記，及一切管轄機關之法令、指示，乙方並

應負責取得本案施工所需之全部證照。 

19.4 本契約興建範圍內各項工程之設計、施工，不論由乙方自行

辦理，或委由合於相關法規規定成立之技術服務廠商、承包

商辦理，均由乙方負全部責任。甲方、履約管理機構或其指

定之第三人對乙方所為之任何同意、核准、備查、監督、建

議、提供之參考資料、履勘通過，並不減少或免除乙方應盡

之義務與責任。如因乙方設計、施工等之不當或欠缺，致甲
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方對第三人負損害賠償責任時，甲方對乙方有求償權。求償

範圍包括但不限於損害賠償費用、訴訟程序費用、律師費等。 

第 20 條 不可抗力與除外情事 

20.1 不可抗力 

本契約所稱不可抗力情事，係指下列事件或狀態，其發生或擴

大並非可歸責於甲方、乙方之事由，且非任一方得合理控制或

縱加相當注意亦無法防止、避免或排除，足以嚴重影響本契約

之一部或全部履行者，包括： 

20.1.1 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風（以交通部中央氣

象局發布陸上颱風警報日起為依據）、豪雨、冰雹、龍

捲風、雷電、洪水、暴風雪、惡劣天候、水災、土石流、

土崩、地層滑動、天外異物撞擊或類此之自然災害。 

20.1.2 戰爭（不論是否宣戰）、內戰、侵略、外國敵對行為、

軍事封鎖、叛亂、革命、暴動、鎮壓、恐怖活動、種族

迫害、海盜行為、刑事犯罪或類此之武力或暴力行為。 

20.1.3 火災、爆炸或履約標的遭嚴重破壞。 

20.1.4 毒氣、核子反應、核子輻射或放射性污染等污染事件，

或瘟疫與重大傳染病。 

20.1.5 其他非甲、乙雙方所能合理控制之人力不可抗拒事項。 

20.2 除外情事 

本契約所稱除外情事，係指非屬不可抗力且不可歸責於任何一

方，因下列事由之發生，致乙方興建之執行或財務狀況發生重

大不利影響，且足以嚴重影響本契約一部或全部之履行者： 

20.2.1 法規或政策變更。 

20.2.2 於乙方興建之施工過程中，發現依法應予保護之古蹟或

遺址。 
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20.2.3 參與本案都市更新之公有土地管理機關未能配合依本契

約所載之時限前完成各該事項。 

20.3 通知及認定程序 

20.3.1 如因不可抗力或除外情事，致乙方未能依本契約各約定

時程辦理各項作業時，乙方應於事件發生之日起算 14日

內向甲方報備，並於事件消失之日起算 14日內，檢具事

證，儘速以書面敘明理由向甲方請求展期，甲方得視情

節核定其展期日數，惟因此所衍生之相關費用乙方仍應

負擔。 

20.3.2 任何一方於收到他方依本契約第 20.3.1 條通知後，甲、

乙雙方應即綜合當時情況加以認定。若就情況之認定，

無法於受通知後 90 日內達成協議時，依本契約第 23 條

規定辦理。 

20.4 不可抗力事件或除外情事發生後，乙方須盡力採取各種必要

之合理措施以減輕因此所受之損害，或避免損害之擴大。 

20.5 如一方未依本契約第 20.3.條約定通知他方者，視為放棄主張

本條約定之權利。 

20.6 認定後效果 

20.6.1 免除遲延責任及損害賠償責任：任一方因不可抗力或除

外情事致無法如期履行本契約所約定之義務者，不負遲

延責任及損害賠償責任。 

20.6.2 甲方得同意停止契約期間之計算，並得視情節適度展延

契約或契約內約定之期限或期間，經同意展延後，乙方

即不得對甲方主張其他請求。 

20.6.3 因不可抗力或除外情事所受之損害，應先以乙方所投保

之保險優先受償之。 
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第 21 條 缺失及違約罰則 

21.1 除有本契約第 21.2 條重大違約事由外，如因可歸責於乙方之

事由致乙方之行為不符合契約文件之約定者，均屬一般違約。 

21.2 乙方重大違約事由 

21.2.1 因可歸責於乙方之事由而有下列情事之ㄧ者，構成重大

違約： 

21.2.1.1 乙方未能依本契約第 3.2.3 條所約定或經甲方同

意展延期限內提出都市更新事業計畫、權利變

換計畫或其他所需計畫之草案、完成相關事項

者。 

21.2.1.2 乙方未依本契約第 3.5 條約定與相關法令規定負

擔或付清相關費用，其欠款達「核定發布之權

利變換計畫內營建費用總額」20%以上者。 

21.2.1.3 乙方未依約定期限復工或進行遲緩、作輟無常

或工人、機具設備不足等，致工程進度嚴重落

後達 20%以上，認有不能依限完工之虞者。 

21.2.1.4 乙方未能依本契約所訂期限取得使用執照者。 

21.2.1.5 乙方將其因本案所取得，及為繼續執行本案都

市更新事業計畫所必要之資產與設備，轉讓、

出借、出租、設定負擔或類此之其他處分確定，

或就本案土地之使用違反本案都市更新事業計

畫使用之目的，其情節重大影響都市更新事業

的執行者。 

21.2.1.6 本案建物建造執照被作廢或註銷者。 

21.2.1.7 乙方擅自將本契約之權利義務轉讓他人影響都

市更新事業的執行者。 
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21.2.1.8 乙方有偽造、變造依本契約應提出之相關文件，

經查明屬實者。 

21.2.1.9 乙方違反法規之強制或禁止規定者。 

21.2.1.10 乙方通知甲方其已無意繼續履行本契約者。 

21.2.1.11 乙方有破產、破產法上之和解、重整、清算、

解散、撤銷公司登記或類此情事者。 

21.2.1.12 遭政府機關命其停工、停業、歇業或類此處

分者。 

21.2.1.13 乙方違反更新事業執行計畫書以及本契約第

4.4.1 條者。乙方違反本契約第 7 條甲方權益分

配、本契約關於甲方應分配部分之約定亦同。 

21.2.1.14 乙方未依本契約第 17.1條約定期限內補足履

約保證金者。 

21.2.2 乙方於本市都市更新及爭議處理審議會召開 8 次專案小

組仍未能議決辦理聽證並審議通過；惟本案更新單元範

圍倘經審議會審議調整確認後，則前揭審議次數重行起

算。 

21.3 乙方違約之處理 

21.3.1 乙方有一般違約之情事而可改善時，甲方得以書面載

明下列事項通知乙方限期改善處理： 

21.3.1.1 限期改善之程序。 

21.3.1.2 違約之具體事實。 

21.3.1.3 改善之期限。 

21.3.1.4 改善後應達到之標準。 

21.3.1.5 屆期未完成改善之處理。 
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21.3.2 經甲方通知乙方限期改善而逾期未改善、改善未達標

準或無法改善時，甲方得按情節選擇以下列約定處理，

並得將違約情形以書面通知融資機構或其他利害關係

人： 

21.3.2.1 甲方得就一般違約單一事件處乙方新臺幣 5 萬

元以上 50萬元以下之懲罰性違約金，於乙方遵

甲方指示完成改善之前，並得連續處罰，並得

連續處罰，以 100 萬元為限。 

21.3.2.2 乙方未依約定之期限，繳付有關成本、費用或

其他應支付款項者、每逾 1 日賠償前開應給付

款千分之一之懲罰性違約金予甲方，以 30日為

限。 

21.3.2.3 乙方如未依約定期限申請建造執照或開工或完

工取得使用執照或完成分配者，每逾 1 日賠償

以核定發布之權利變換計畫內營建費用總額千

分之一計算之懲罰性違約金予甲方，以 30日為

限。 

21.3.3 乙方未於本市都市更新及爭議處理審議會召開 4 次專案

小組前議決辦理聽證並審議通過，應按次處以懲罰性違

約金，並得連續處罰；乙方自第 5 次專案小組起，應於

前次會議紀錄送達次日起 90日內提請續審，於前次會議

紀錄送達次日起每逾 90日處以懲罰性違約金；惟本案更

新單元範圍倘經審議會審議調整確認後，則前揭審議次

數重行起算。 

21.3.4 甲方依本契約第 21.3.2 條約定請求懲罰性違約金者，應

以書面通知乙方，記載乙方違約事由、懲罰性違約金數

額及是否得連續處罰之意旨（屬無法改善者，則不連續
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處罰）。甲方並得自履約保證金中直接扣取該懲罰性違

約金。 

21.4 乙方重大違約之處理 

乙方有重大違約之情事時，甲方得為下列處理，並以書面通

知乙方： 

21.4.1 甲方得就重大違約，以書面載明下列事項通知乙方限期

改善，如乙方於期限內未依甲方所訂標準完成改善，自

甲方所訂改善之期限屆滿次日起，甲方應處乙方新臺幣

10 萬元以上 100 萬元以下之懲罰性違約金，於乙方遵甲

方指示完成改善之前，並得連續處罰，以 200 萬元為限。 

21.4.1.1 限期改善之程序。 

21.4.1.2 違約之具體事實。 

21.4.1.3 改善之期限。 

21.4.1.4 改善後應達到之標準。 

21.4.1.5 屆期未完成改善之處理。 

21.4.2 乙方有重大違約情形且無法改善者，甲方得就每一事件

處以乙方新臺幣 10萬元以上 100萬元以下之懲罰性違約

金。乙方有重大違約情形且無法改善並經甲方認定情節

重大，或本契約第 21.4.1 條情事經通知乙方限期改善 2

次仍未改善或改善未達標準，甲方得以書面載明下列事

項通知乙方中止乙方工作之一部或全部，或辦理解除或

終止本契約之一部或全部，並依本契約第 22條約定處理。 

21.4.2.1 中止一部或全部工作之事由。 

21.4.2.2 中止工作之日期。 

21.4.2.3 中止工作之業務範圍。 
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21.4.2.4 中止工作後，應繼續改善之項目、標準與期限。 

21.4.2.5 屆期未完成改善之處理。 

21.4.3 逕行沒收履約保證金之一部或全部，乙方不得異議。 

21.5 甲方得自履約保證金中直接扣取該懲罰性違約金。 

21.6 除本契約第 21.3.2 條、第 21.4.1 條及第 21.4.2 條約定之懲罰性

違約金以外，就乙方違約而致甲方、土地所有權人或第三人

所受之損害，乙方仍應負損害賠償責任。 

21.7 乙方發生違約情事者，於甲方解除或終止契約前，除另有特

別約定外，乙方應繼續履約。 

21.8 除雙方依契約變更之程序修改本契約之約定外，乙方提送計

畫予甲方、或乙方取得甲方之同意、核准等，均不減輕、免

除或變更乙方依約應盡之責任或義務。乙方因甲方同意而暫

停履約時，仍不得據此要求延長本契約期限或免除契約責任

或義務。 

21.9 依本契約第 21.4.2條約定中止工作者，經乙方改善並經甲方確

認中止原因已消滅，甲方應以書面限期令乙方繼續興建。 

第 22 條 契約之解除或終止 

22.1 雙方合意解除或終止 

於契約期間，甲、乙雙方得合意解除或終止本契約。雙方就有

關資產之移轉及其他權利義務關係，除本契約已有約定外，應

另行議定之。 

22.2 可歸責於乙方之事由而解除或終止契約 

因下列可歸責於乙方之事由發生，甲方得以書面通知乙方解除

或終止本契約，甲方並得向乙方請求因此所生之損害賠償： 

22.2.1 乙方未依本契約第 21.3條及第 21.4條約定，支付款項或
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於期限內改善違約事件，逾期達 30日以上者。但經甲方

同意再給予改善期間者，甲方得於期限屆滿且乙方未改

善完成時終止契約。 

22.2.2 乙方或其協力廠商對於甲方相關工作人員（包括但不限

於甲方工作人員、評選會或審議會委員等）或其他申請

人給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、

回扣、餽贈、招待或其他不正利益，經法院有罪判決確

定者。 

22.2.3 乙方未依都市更新主管機關核定之都市更新事業計畫辦

理，其情節重大影響本案都市更新事業之執行者。 

22.2.4 乙方未依約定期限復工或進行遲緩、作輟無常或工人、

機具設備不足等，致工程進度嚴重落後達本契約第 13.1

條之施工計畫 20%以上，認有不能依限完工之虞者。 

22.2.5 乙方興建工程品質有重大瑕疵，顯有重大公共安全之虞；

或乙方執行都市更新事業有違反法規之強制或禁止規定

或本契約約定之情事，有重大危及公共安全之虞者，未

於甲方約定期限內改善完畢或無改善之可能，致本契約

之目的無法達成者。 

22.2.6 乙方將其因本案所取得及為繼續執行本案都市更新事業

計畫所必要之資產與設備，轉讓、出借、出租、設定負

擔或為類此之其他處分或行為，並未於甲方約定期限內

改善完畢或無改善可能，其情節重大影響本案都市更新

事業之執行者。 

22.2.7 乙方就本案土地之使用違反本案都市更新事業計畫使用

之目的，並未於甲方約定期限內改善完畢或無改善可能，

其情節重大影響本案都市更新事業之執行者。 

22.2.8 可歸責於乙方之事由致本案建造執照或使用執照被撤銷
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者。 

22.2.9 乙方未經甲方同意將本契約之權利義務轉讓他人。 

22.2.10 經甲方認定乙方有違反乙方之聲明、擔保或承諾事項，

或偽造、變造依本契約應提出之相關文件之情形。 

22.2.11 乙方通知甲方其已無意願繼續履行本契約，或擅自解除

或終止本契約之全部或一部者。 

22.2.12 乙方有破產、破產法上之和解、重整、清算、解散、撤

銷或廢止公司登記或類此情事，但因公司合併、分割而

致撤銷或廢止公司登記或類此情事，並取得甲方以書面

同意後，不在此限。 

22.2.13 乙方遭政府機關勒令停工、停業、歇業或類此處分者。 

22.2.14 乙方違反於簽約前所為之申請人承諾事項，致影響甲方

及公有土地管理機關之權益情節重大者。 

22.2.15 乙方或其協力廠商、分包商之受僱人因本案受有人身傷

害而未妥善處理者。 

22.2.16 乙方未於約定期限內與甲方簽訂承諾回饋契約者。 

22.2.17 乙方有違反本契約約定之情事者。 

22.3 因不可歸責於乙方之事由而解除或終止契約 

22.3.1 因不可抗力或除外情形發生，對本契約之一部或全部履

行所造成之損害或影響甚鉅，致無法依本契約第 23.1 條

約定達成協商或協調合意者，任一方得解除或終止契約，

並依本契約第 22.4條約定辦理。 

22.3.2 非因不可抗力或除外情形且可歸責於甲方之事由發生，

致對本契約之一部或全部履行影響甚鉅者，雙方應依本

契約第 23.1 條約定先行協商。如無法達成協商合意者，

乙方得解除或終止本契約，並得依本契約第 23.1.1 條至
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第 23.1.3 條約定辦理。 

22.4 契約解除或終止之效力及甲乙雙方應辦事項 

22.4.1 契約解除或終止之效力 

22.4.1.1 甲方解除或終止契約之通知，應以書面詳列解

除或終止之範圍，乙方於接獲通知時，應立即

停止所有受契約解除或終止影響之事務。 

22.4.1.2 除法令或本契約另有約定外，於契約終止後雙

方之權利及義務一律終止，但終止前已發生之

權利及義務不受影響。 

22.4.2 可歸責乙方事由之提前解除或終止本契約 

因可歸責於乙方之事由致提前解除或終止時，乙方應將

本基地在建工程及已完成建物（指已取得使用執照並辦

竣建物所有權第一次登記之地上物或構造物）之所有權

無償移轉予甲方或甲方指定之第三人所有並無條件遷

離。除甲方另有書面指示乙方先行拆除外，乙方應善盡

管理人之責，保持本基地在建工程、已完成建物暨相關

附屬設施與設備於可使用之狀況，乙方並應配合辦理下

列事項： 

22.4.2.1 如在建工程、已完成建物有他項權利登記者，

乙方應於本契約解除或終止日之次日起 90 日內

會同甲方及甲方指定之第三人塗銷一切物權設

定。若因而致甲方或甲方指定之第三人遭受損

害時，乙方並應負損害賠償責任。 

22.4.2.2 如乙方未配合甲方或甲方指定之第三人於前述

期間內完成塗銷他項權利登記，逕以本條約定

作為乙方已同意辦理他項權利塗銷之證明文件

及授權甲方或甲方指定之第三人辦理相關登記
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之文件，得由甲方或甲方指定之第三人逕行辦

理塗銷。如為辦理塗銷有代乙方履行其未履行

事項或為乙方排除影響塗銷障礙事項之必要行

為，甲方或甲方指定之第三人因而支出之費用，

應由履約保證金或其他乙方就本案可獲得之給

付中扣除，如有不足，甲方或甲方指定之第三

人得另向乙方請求。 

22.4.2.3 辦理登記前，乙方應依甲方要求無條件提供一

切完成登記所需文件。 

22.4.2.4 除甲方另有書面指示乙方先行拆除外，乙方不

得拆除或毀損原有在建工程或已完成建物（包

括但不限於鋪設於在建工程之電信、網路、通

信、電氣、煤氣、給水、排水、空氣調節、昇

降、消防、防空避難及污水處理、監視系統等

設備），乙方應善盡善良管理人注意義務，自行

負擔費用妥為看管維護並維持在建工程及上開

設備於本契約終止前之狀態，如因怠於看管維

護而致生甲方、甲方指定之第三人或第三人損

害時，應負損害賠償責任，而甲方或甲方指定

之第三人亦得逕行派員進駐管理，乙方不得拒

絕。 

22.4.2.5 除甲方另有書面指示乙方先行拆除外，乙方應

於本契約解除或終止之次日起 30 日內，提交資

產移轉清冊予甲方，載明乙方應移轉予甲方或

甲方指定之第三人所有之在建工程或已完成建

物，及返還之項目、範圍、期程等事項，並於

自本契約解除或終止後 180日內點交在建工程予

甲方或甲方指定之第三人，未依期限完成點交
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時，乙方應支付甲方新臺幣 120萬元整之懲罰性

違約金。乙方於移轉前應負管理維護之責，且

乙方不得向甲方請求任何費用、賠償或補償；

其餘乙方所有之動產，乙方應於自甲方書面向

乙方表示解除或終止本契約或因其他原因終止

後依甲方所定期限內遷離，乙方逾期未遷離者

視為廢棄物，乙方同意任由甲方處理，其所衍

生費用由乙方負擔，若甲方因此遭受損害時，

乙方並應賠償甲方。 

22.4.2.6 乙方應提供必要之文件、紀錄、報告等資料。

移轉標的應包含都市更新事業相關的計畫書圖、

資料、說明、與其他廠商簽訂與本案有關之契

約書影本、規格、與都市更新事業或地上物有

關之軟體或各項文件、物品及相關智慧財產權

之合法使用文件、保證書等，該相關文件、資

產項目不另計價。 

22.4.2.7 除法令或本契約另有約定外，甲方已收取之履

約保證金，應全額沒收。經扣抵乙方應負擔費

用、懲罰性違約金、遲延利息或損害賠償（包

括但不限於甲方就本案重新公開評選覓得實施

者之差價及公開評選成本）等金額後，保證金

如有不足，甲方得另向乙方請求給付。 

22.4.2.8 乙方依本契約已繳付或支出之興建成本及費用

均不予退還。且乙方不得向甲方主張損害賠償

或其他補償。 

22.4.3 本契約因不可歸責於乙方之事由致提前解除或終止時，

除本契約另有約定外，雙方同意按下列規定辦理： 
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22.4.3.1 乙方應於本契約解除或終止後 90 日內按下列規

定辦理。屆期未辦理者，甲方得自前揭期限屆

滿後 30 日之次日起至地上物處理完成止，按土

地當期申報地價年息 10％向乙方計收使用補償

金： 

22.4.3.1.1 在建工程、已完成建物及相關附屬

設施與設備：乙方應移轉予甲方或

其所指定之第三人，且乙方應無條

件配合變更相關名義人為甲方或甲

方指定之第三人。移轉項目與其價

值，由雙方另行協商。如依協商結

果得請求有償移轉之項目，甲方應

於乙方完成移轉程序後，依雙方約

定，一次或分期給付乙方或乙方指

定之融資機構或信託受益人。給付

金額並應先行扣除各項應依本契約

或其他本案相關約定應負擔之費用、

懲罰性違約金、遲延利息、損害賠

償或乙方已自保險或第三人賠償所

取得之補償等一切金額。 

22.4.3.1.2 如甲方評估乙方依本條應移轉之在

建工程、已完成建物及相關附屬設

施與設備之一部或全部對甲方無益

者，甲方得要求乙方一部或全部拆

除並回復原狀，乙方應依甲方指示

拆除並回復本基地之原狀，其拆除

及回復原狀之費用，由雙方平均負

擔。雙方同意於本契約解除或終止
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後180日內完成移轉。如屆期雙方仍

無法達成協議，乙方仍應於180日內

先無條件將應進行移轉之在建工程、

已完成建物及其相關附屬設施與設

備之所有權移交予甲方或甲方所指

定之第三人，且乙方應無條件配合

變更相關名義人為甲方或甲方指定

之第三人。雙方再循爭議處理程序

解決爭議。 

22.4.3.1.3 乙方資產、設備：乙方應依本契約

第 22.4.1.8 條約定辦理。 

22.4.3.2 乙方應負責本契約第 22.4.1.5 條移轉前之管理維

護責任，管理維護費用由乙方負擔。 

22.4.3.3 乙方應無償提供本契約第 22.4.2.6 條所約定之相

關文件、資產項目予甲方。 

22.4.3.4 甲方已收取之履約保證金，經扣抵乙方應負擔

費用、懲罰性違約金、遲延利息、代墊費用或

損害賠償等金額後，返還乙方，如有不足償還

者，乙方仍應向甲方負損害賠償責任。 

22.4.3.5 除本契約第 22.4.3.1.1條及第 22.4.3.1.2條約定外，

乙方因本案所支出之成本及負擔費用，不得向

甲方及新北市政府請求補償或返還。 

22.4.4 非因不可抗力或除外情事且係因可歸責甲方之事由終止

契約者，除本契約另有約定外，準用本契約第 22.4.3 條

之約定。 

22.5 契約解除或終止之處理 

22.5.1 契約解除或終止之通知 
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任一方解除或終止契約之通知應以書面送達他方，並載明

契約解除或終止事由、解除或終止之意思表示。 

22.5.2 乙方接獲甲方解除或終止之通知時，應立即停止所有受

契約解除或終止影響之事務。但其停止有害甲方利益或

本案都市更新事業之虞者，乙方或繼受其權利義務或法

律地位者，於甲方或甲方指定之人能接續執行本案都市

更新事業前，應繼續處理其事務。 

22.5.3 契約解除或終止後之有效條款 

本契約解除或終止後，下列條款仍具效力： 

22.5.3.1 第 17 條履約保證金之約定。 

22.5.3.2 第 22.4 條解除或終止時之約定。 

22.5.3.3 第 23 條爭議處理之約定。 

22.5.3.4 其他處理本契約終止後權利義務關係之一切必

要條款。 

第 23 條 爭議處理 

23.1 本契約有關之事項發生爭議時，甲乙雙方應本於誠信原則先以

協商方式解決之。雙方同意，一方以書面提出協商之請求後 14

日內仍無法達成共識時，任一方得採取下列方式之一解決爭議： 

23.1.1. 提起民事訴訟，並以臺灣新北地方法院為第一審管轄法

院。 

23.1.2. 依其他法律申（聲）請調解。 

23.1.3. 依契約或雙方合意之其他方式處理。 

23.2 除本契約另有約定外，不論該爭議是否以訴訟或其他方式處

理，在該等爭議處理期間，未經甲方書面同意，乙方仍應繼

續履約，不得停止本案之進行。 
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23.3 乙方因爭議而經甲方同意暫停履約，爭議被認定乙方為無理

由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約

責任。 

23.4 乙方因爭議而經甲方同意暫停履約，爭議被認定乙方為有理

由者，得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責

任。 

第 24 條 附則 

24.1 乙方因履行本契約提交甲方之計畫、文件或工作成果，甲方

有權利用，乙方不得向甲方或甲方之繼受人提出任何主張或

請求，契約履行完畢或終止、解除後，亦同。倘第三人向甲

方主張乙方交付之任何品項、工作或文件侵犯他人之任何智

慧財產權時，甲方應以書面通知乙方處理，費用由乙方支付。

若無侵權行為時，應自行向第三人主張。若屆期未能解決，

且經任何有管轄權之法院或爭議處理機構，認定其計畫、文

件或工作成果已構成侵害，或其使用權被禁止（包括但不限

於假處分之情形），則乙方須依甲方選擇之下列方式之一辦理：

（1）購得於本計畫實施所需之使用權；（2）在不降低約定性

能之前提下，進行更換或修改以避免侵權。 

24.2 如發生本契約第 24.1 條之情形，其經甲方認定情節重大影響

本更新事業的進行者，無論判決或爭議處理結果是否已確定，

甲方得終止或解除本契約。乙方應自負因第三人之主張所生

之費用或賠償責任。其因此致甲方受有損害者，乙方並應賠

償之。前開乙方應賠償甲方之金額，甲方得逕以履約保證金

或保固保證金取償。 

24.3 除本契約另有約定或甲、乙雙方依契約變更之程序修改本契

約之約定外，乙方提送計畫予甲方、或乙方取得甲方之同意、

核准等，均不減輕、免除或變更乙方依約應盡之責任或義務。
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乙方因甲方同意而暫停履約時，仍不得據此要求延長本契約

期限或免除契約責任或義務。 

24.4 本契約任何條款依中華民國法令規定無效時，僅就該條款之

規定失其效力，不影響其他條款之效力。但無效部分對其他

條款具有重大影響致不能履行或雖履行但不能達本契約原定

目的者，不在此限。 

24.5 任何一方放棄行使本契約某一條款之權利時，不生放棄行使

其他條款權利之效力。一方對他方之違約行為不為主張或行

使其應有權利者，不生已放棄其嗣後主張相同權利之效力。 

24.6 本契約應以中華民國法律為準據法。 

24.7 本契約印花稅由乙方負擔，並於雙方所執之契約正本內貼付。 

24.8 本契約如有其他未盡事宜，依都市更新條例、民法及相關法

令規定辦理。 

第 25 條 通知與送達 

25.1 除本契約另有約定外，應送達本契約當事人之通知、文件或資

料，均應以中文書面為之，並於送達對方時生效。除於事前取

得他方書面同意變更地址者外，雙方接受通知與送達之地址應

以下列所示者為準： 

甲方地址：22001 新北市板橋區中山路一段 161 號 

乙方地址：○○○○ 

25.2 當事人之任一方未依本契約第 25.1條約定辦理地址變更，他方

按原地址及當時法律規定之任一種送達方式辦理時，視為業已

送達對方。 

25.3 本契約第 25.2條按址寄送，其送達日以掛號函件執據、快遞執

據或收執聯所載之交寄日期，視為送達。如無法送達或拒收者，

亦同。 
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25.4 本契約約定一方應給予他方之任何通知或文件，以書面方式辦

理為原則。乙方不得以甲方未發書面通知為由，而主張減輕或

免除本契約責任。 

第 26 條 契約份數 

本契約正本乙式 2 份，甲、乙雙方各執乙份為憑，副本 10 份，

甲方 7 份、乙方 3 份。如有繕誤，以正本為準。 

 

立契約書人 

 

甲   方：新北市政府 

代 表 人：○○○○○ 

地   址：○○○○○ 

電   話：○○○○○ 

 

 

乙   方：○○○○○ 

代 表 人：○○○○○ 

地   址：○○○○○ 

電   話：○○○○○ 
 

 

中 華 民 國   年   月   日  
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附件1：本案土地清冊 

範

圍 

序

號 

標示部 所有權部 

地號 
面積 
(㎡) 

登記
次序 

所有權人/管理人 
權利 
範圍 

持分面積 
(㎡) 

A

區 

1 469-1 23.00 0002 
新北市/ 

新北市政府養護工程處 
1/1 23.00 

2 474 20.00 0002 
新北市/ 

新北市政府養護工程處 
1/1 20.00 

3 472 1,345.00 0002 
新北市/ 

新北市政府秘書處 
1/1 1,345.00 

4 473 14.00 0003 
新北市/ 

新北市政府秘書處 
1/1 14.00 

5 471 186.00 

0002 私人 3/8 69.75 

0003 私人 1/8 23.25 

0004 私人 2/8 46.50 

0005 私人 1/8 23.25 

0007 私人 1/8 23.25 

小計 1,588.00 - - - 1,588.00 

B

區 

6 468 417.00 0001 私人 1/1 417.00 

7 469 849.00 0001 
合作金庫商業銀行股

份有限公司 
1/1 849.00 

8 470-1 2.00 0002 私人 1/1 2.00 

9 470 192.00 0001 私人 1/1 192.00 

小計 1,460.00 - - - 1,460.00 

C

區 

10 483 844.00 0001 私人 1/1 844.00 

小計 844.00 - - - 844.00 

D

區 

11 477-1 564.00 

0001 私人 1146/10000 64.63 

0002 私人 1146/20000 32.32 

0003 私人 1146/20000 32.32 

0007 私人 609/10000 34.35 

0023 私人 1146/10000 64.63 

0030 私人 4393/12500 198.21 

0031 私人 7556/100000 42.62 

0032 私人 11460/100000 64.63 

0034 私人 537/20000 15.14 

0035 私人 537/20000 15.14 

小計 564.00 - - - 564.00 

總計 - - 4,456.00 

註 1：本表內容依地籍謄本資料登載。 
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註 2：相關產權資料以地政機關登記為準。
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附件2：本案建物清冊 

範
圍 

編
號 

建號 
座落
地號 

建物門牌號碼 
建物所有權人/

管理者 
權利
範圍 

主建物
面積
(㎡) 

附屬建物
面積(㎡) 

共有部分 合計面積

(㎡) 共有建號 面積 權利範圍 持分面積 

A

區 

1 2594 472 
新北市板橋區文化路

一段24號 

新北市/新北市政

府秘書處 
1/1 362.42 - - - - - 362.42 

2 2595 472 
新北市板橋區文化路

一段24號 

新北市/新北市政

府秘書處 
1/1 104.68 - - - - - 104.68 

3 2596 472 
新北市板橋區文化路

一段24號 

新北市/新北市政

府秘書處 
1/1 112.36 15.95 - - - - 128.31 

4 1818 471 
新北市板橋區府後街1

巷7號 
私人 1/1 56.12 - - - - - 56.12 

5 1819 471 
新北市板橋區府後街1

巷7號二樓 
私人 1/1 112.24 - - - - - 112.24 

6 1820 471 
新北市板橋區府後街1

巷7之1號 
私人 1/1 56.12 - - - - - 56.12 

7 1821 471 
新北市板橋區府後街1

巷7號四樓 
私人 1/1 56.12 - - - - - 56.12 

8 1822 471 
新北市板橋區府後街1

巷7號三樓 
私人 1/1 112.24 - - - - - 112.24 

9 1823 471 
新北市板橋區府後街1

巷7之1號四樓 
私人 1/1 56.12 - - - - - 56.12 

小計 1,028.42 15.95 - - - -        1,044.37 

B

區 

10 2147 468 
新北市板橋區府後

街1巷1號 
私人 1/1 422.80 - -   - - 422.80 

11 2745 469 
新北市板橋區文化路

一段20號 

合作金庫商業銀行

股份有限公司 
1/1 2,382.55 - - - - - 2,382.55 

12 2746 469 
新北市板橋區文化路

一段20號 

合作金庫商業銀行

股份有限公司 
1/1 669.55 - - - - - 669.55 

13 4552 470 
新北市板橋區府後

街1巷5號 
私人 1/1 104.91 6.47 4557 298.35 1/5 59.67 171.05 

14 4553 470 新北市板橋區府後 私人 1/1 104.91 14.15 4557 298.35 1/5 59.67 178.73 
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範
圍 

編
號 

建號 
座落
地號 

建物門牌號碼 
建物所有權人/

管理者 
權利
範圍 

主建物
面積
(㎡) 

附屬建物
面積(㎡) 

共有部分 合計面積

(㎡) 共有建號 面積 權利範圍 持分面積 

街1巷5號二樓 

15 4554 470 
新北市板橋區府後

街1巷5號三樓 
私人 1/1 104.91 14.15 4557 298.35 1/5 59.67 178.73 

16 4555 470 
新北市板橋區府後

街1巷5號四樓 
私人 1/1 104.91 14.15 4557 298.35 1/5 59.67 178.73 

17 4556 470 
新北市板橋區府後

街1巷5號五樓 
私人 1/1 104.91 14.15 4557 298.35 1/5 59.67 178.73 

小計 3,999.45 63.07 - - - 298.35 4,360.87 

C

區 
18 862 483 

新北市板橋區文化

路一段32巷2號 
私人 1/1 689.08 - - - - - 689.08 

小計 689.08 - - - - - 689.08 

D

區 

19 4229 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號 
私人 1/1 233.37 32.31 4244 841.07 889/10000 74.77 340.45 

20 4230 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號二樓 
私人 1/1 166.83 1.98 

4243 392.16 827/10000 32.43 
248.76 

4244 841.07 565/10000 47.52 

21 4231 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號三樓 
私人 1/1 179.83 1.98 

4243 392.16 891/10000 34.94 
267.97 

4244 841.07 609/10000 51.22 

22 4232 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號四樓 

私人 1/2 

179.83 1.98 

4243 392.16 891/20000 17.47 
133.98  

4244 841.07 609/20000 25.61 

私人 1/2 
4243 392.16 891/20000 17.47 

133.98  
4244 841.07 609/20000 25.61 

23 4233 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號五樓 
私人 1/1 179.83 1.98 

4243 392.16 891/10000 34.94  
267.97 

4244 841.07 609/10000 51.22 

24 4234 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號六樓 
私人 1/1 179.83 1.98 

4243 392.16 891/10000 34.94 
267.97 

4244 841.07 609/10000 51.22 

25 4235 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號七樓 
私人 1/1 179.83 1.98 

4243 392.16 891/10000 34.94 
267.97 

4244 841.07 609/10000 51.22 

26 4236 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號二樓之一 
私人 1/1 118.34 41.46 

4243 392.16 783/10000 30.71 
235.42 

4244 841.07 534/10000 44.91 

477-1 1/1 117.85 42.59 4243 392.16 787/10000 30.86 236.47 
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範
圍 

編
號 

建號 
座落
地號 

建物門牌號碼 
建物所有權人/

管理者 
權利
範圍 

主建物
面積
(㎡) 

附屬建物
面積(㎡) 

共有部分 合計面積

(㎡) 共有建號 面積 權利範圍 持分面積 

27 4237 
新北市板橋區文化路

一段30號三樓之一 
私人 4244 841.07 537/10000 45.17 

28 4238 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號四樓之一 

私人 1/2 

117.85 42.59 

4243 392.16 787/20000 15.43 
118.23 

4244 841.07 537/20000 55.58 

私人 1/2 
4243 392.16 787/20000 15.43 

118.23 
4244 841.07 537/20000 55.58 

29 4239 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號五樓之一 
私人 1/1 117.85 42.59 

4243 392.16 787/10000 30.86 
236.46 

4244 841.07 537/10000 45.17 

30 4240 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號六樓之一 

私人 1/2 

117.85 42.59 

4243 392.16 787/20000 15.43 
118.23 

4244 841.07 537/20000 22.58 

私人 1/2 
4243 392.16 787/20000 15.43 

118.23 
4244 841.07 537/20000 22.58 

31 4241 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號七樓之一 
私人 1/1 117.85 42.59 

4243 392.16 787/10000 30.86 
236.46 

4244 841.07 537/10000 45.17 

32 4242 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30號地下室 
私人 1/1 319.59 - 4244 841.07 2048/10000 172.25 491.84 

33 5855 477-1 
新北市板橋區文化路

一段30之1號 
私人 1/1 64.23 5.55 4244 841.07 234/10000 19.68 89.46 

小計 2,390.76 304.15 - - - 1,233.22 3,928.08 

總計 8,107.71 383.17 - - - 1,531.57 10,022.40 

註 1：本表內容依現況門牌資料整理。 

註 2：合法建物面積係依建物謄本之登記面積整理，產權資料以地政機關登記為準 
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附件 3：本案範圍圖 

註：底圖以現況地形圖檔依更新單元範圍內之現況繪製，未來仍應由乙方進行現地測量。 
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附件 4：本案地籍圖 
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附件5：甲方所有土地清冊 

編號 地號 
登記面積 
（㎡） 

所有權人 管理者 持分 
持分面積
（㎡） 

1 469-1 23.00 新北市 新北市政府養護工程處 1/1 23.00 

2 474 20.00 新北市 新北市政府養護工程處 1/1 20.00 

3 472 1,345.00 新北市 新北市政府秘書處 1/1 1,345.00 

4 473 14.00 新北市 新北市政府秘書處 1/1 14.00 

合計 - 1,402.00 - - - 1,402.00 

    註 1：本表內容依地籍謄本資料登載。 
    註 2：相關產權資料以實際測量為準。 
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附件6：甲方所有建物清冊 

編號 建號 
主建物面

積 
（㎡） 

附屬建物
面積 
（㎡） 

所有權人 管理者 持分 
持分面積
（㎡） 

1 2594 362.42 - 新北市 新北市政府秘書處 1/1 362.42 

2 2595 104.68 - 新北市 新北市政府秘書處 1/1 104.68 

3 2596 112.36 15.95 新北市 新北市政府秘書處 1/1 128.31 

合計 - 579.46 15.95 - - - 595.41 

    註 1：本表內容依地籍謄本資料登載。 
    註 2：相關產權資料以實際測量為準。 
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附件7：建材設備表 

項目 位置 使用建材及設備 備註 

一
、
外
觀
牆
面 

正、背、側

面牆 
立面牆身使用面磚搭配裝飾材。 

 

二
、
隔
間 

內部隔間牆 輕隔間或1/2B磚牆。 

 

三
、
牆
面 

門廳、梯廳 牆面貼面磚或石材。  

公共樓梯間 面漆。 
如水泥漆、乳膠漆等

。 

室內空間 面漆。 
如水泥漆、乳膠漆等

。 

浴廁 磁磚。  

地下室 防水粉刷加面漆。  

四
、
地
坪 

門廳、梯廳 地磚或石材。 
宜選擇具有防滑止滑

性能之材料。 

公共樓梯間 止滑或防滑地磚。  

室內空間 拋光石英磚或天然石材。  

浴廁、陽台 防滑地磚。  

地下室 環氧樹脂或耐磨地坪。  

屋頂 

1. 整體粉光，加舖 PU 或其他防水隔熱層[

如自黏性防水膜（防水）、泡沫混凝土

（隔熱）] 地磚或植草。 

2. 兩層隔熱、兩層防水材質。 

3. 熱熔式瀝青防水毯。 

 

五
、
門
窗
設
備 

 
金屬門窗隔音設備。 

各戶大門使用耐燃金屬門。 

 

六
、
電
梯
設
備 

 

1. 電梯設備須符合建築物昇降設備設置及

檢查管理辦法。 

2. 門廳電梯採大型門框及鏡面不銹鋼蝕花

門扇，其餘樓層可採不銹鋼大型門框，

門板採用不鏽鋼，或採整體造型設計。 

3. 電梯採微電腦變頻變壓電梯，除一般電

梯安全設施外，建材設備中應含有閉路

電視監控系統、防夾感應設備、照明燈

及通風扇，無人乘坐時自動關閉控制、

地震自動停駛及停電自動歸位 
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項目 位置 使用建材及設備 備註 

七
、
浴
室
設

備  

1. 石材或人造石檯面。 

2. 檯面搭配嵌入式面盆、龍頭，並留設雙

聯插座及隱藏式電源供明鏡使用。 

3. 符合綠建材之「二段式省水馬桶」及「

省水 SPA淋浴設施」。 

 

八
、
廚
具
設
備 

 

1. 附爐具、流理檯面、排油煙機。 

2. 冷熱單槍龍頭。 

3. 瓦斯偵測連線警報系統。 

須達到廚房基本使用

功能，得視產品規劃

調整。 

九
、
電
氣
設
備 

總開關 

每戶採單相三線式110/220V多迴路供電（標

準規格五迴路以上），各戶設獨立電錶，總

開關箱設置無熔絲開關，並加設各迴路標示

及單線圈，浴廁、工作陽台、廚房插座迴路

加裝漏電斷路器。 

 

抽風設備 各浴室、廚房、儲藏室皆為低頻抽風系統。  

門禁設備 
對講機、門禁設備，並與大樓管理系統連結

。 
 

十
、
通
風
工
程
及
空
調
設
備 

各戶配備 

以分離式冷氣安裝為主，預留穿樑套管（以

專區規劃主機位置）。 

 

此部分主要為空調設

備裝置之設計，非以

空調設備主題為主，

空調設備之費用應另

行詳實編列，視其實

價酌予調整。 

地下室 各層進風管道，各層抽風設備。  

十
一
、
門
禁
管
理
及
保
全
監
控
系
統 

庭園四周 圍牆與庭園四周設自動監視系統。  

公共門禁、

監視與報警 

整棟式二十四小時錄影系統、反脅迫門禁管

理及保全監視系統，自動報警系統連結個人

、保全或警察局，地下室及電梯監視系統連

線至管理員室及各戶監視器。 
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附件8：公有宿舍規劃設計需求 

宿舍位置：位於建物之最高樓層三層，單層總面積(扣除梯廳、電梯、安全梯

等公共空間)以不得低於600平方公尺為原則，並參依下表機關需求面積表進

行規劃。 

公有宿舍規劃設計需求表 

樓層別 
建物

類別 

數

量 

室內面積 

(m
2) 

格局 

最高樓層 

宿舍 1 430 

客廳*2、餐廳*2、廚房

*2、臥室*3、會議室、衛

浴*3 

會議

空間 
1 100 

會客室、備餐室、儲物空

間、衛浴*2 

備勤

空間 
1 70 

備勤室*2(男女各1)、衛

浴 

次高樓層 宿舍 3 200 
客廳、餐廳、廚房、臥房

*3、衛浴*2 

第三高樓層 

宿舍 1 200 
客廳、餐廳、廚房、臥房

*3、衛浴*2 

宿舍 3 133 
客廳、餐廳、廚房、臥房

*3、衛浴*2 
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附件9：市有土地範圍內樹籍資料一覽表  

市有土地範圍內共計喬木43株，相關樹籍資料說明如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

市有土地範圍內樹木配置圖 

市有土地範圍內樹籍資料一覽表 

註：本表僅表列市有土地範圍內樹木，倘經鄰地整合範圍土地及合法建物所
有權人同意參加本案，該範圍之樹木亦應依本契約第3.5.5條辦理。

編號 樹種 編號 樹種 編號 樹種 

1 森氏紅淡比 16 茄苳 31 麵包樹 

2 森氏紅淡比 17 竹柏 32 榕樹 

3 森氏紅淡比 18 竹柏 33 金絲竹 

4 竹柏 19 月菊 34 小葉羅漢松 

5 茄苳 20 馬氏射葉椰子 35 印度紫檀 

6 榕樹 21 榕樹 36 大葉桉 

7 榕樹 22 黃椰子 37 楓香 

8 榕樹 23 黃椰子 38 樟樹 

9 榕樹 24 大葉桉 39 九丁榕 

10 榕樹 25 大葉桉 40 茄苳 

11 含笑花 26 大葉桉 41 含笑花 

12 黃椰子 27 大葉桉 42 茶花 

13 黃椰子 28 大葉桉 43 雀榕 

14 黃椰子 29 麵包樹   

15 茄苳 30 麵包樹   
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附件10：府中美學示範基地建築設計規範 
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府中雙城空間設計準則(僅供參考) 
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附件11：實施者應辦事項時程管制參考表 

實施者應辦事項及重要時程 時間 備註 

簽訂實施契約 D1 簽約前應繳交履約保證金 

都市更新事業計畫暨權利變換計畫草
案提送甲方審閱前，乙方應至少召開
1次鄰地說明會、1次區內協調會 
(參照實施契約第3.2.1條、第3.2.2
條) 

D1+90 簽約後90日內 

提出事業計畫及權變計畫草案(參照
實施契約第3.2.3條) 

D1+120 簽約後120日內 

草案經甲方同意 
(實施契約第3.2.3條) 

D2 經甲方書面同意後 

事業計畫及權變計畫報核（參照實施
契約第3.2.3條） 

D2+90 
草案經甲方同意後90日內報核版送
主主管機關報核（期間應完成申請
分配及公聽會等法定程序） 

事業計畫及權變計畫核定 D3  

辦理信託 
（參照委託實施契約3.2.4條） 

D3+30 
都市更新事業計畫暨權利變換
計畫核定發布實施之日起算30
日內 

建造執照申請 
（參照實施契約第3.2.5條） 

D3+90 事業計畫及權變計畫核定後90日內 

建造執照核准 D4  
實施者提送建築師、營造廠業者資格
證明文件 
(參照實施契約第3.4.5條、第10.2
條） 

D4+30 建造執照核准後30日內 

實施者提送工程人員、施工安全等相
關資料 
（參照實施契約第13.6條） 

D4+30 建造執照核准後30日內 

開工（向建築主管機關核備開工）
（參照實施契約第3.2.6條） 

D4+90 建造執照核准後90日內 

開工日 D5  
取得使用執照 
(參照實施契約第3.2.7條、第14.1
條） 

D5+780 
建築主管機關核備開工日起780日
內 

實際取得使用執照 D6  
辦理地籍、建物測量 
通知甲方辦理驗屋及點交 
(參照實施契約第16.1條) 

D6+180 取得使用執照日起180日內 

囑託登記申請 
（參照實施契約第15.1條） 

D6+120 取得使用執照後120日內 

工程興建紀錄及所有完工資料、文
件、圖檔交付甲方備查並完成交屋 
(參照實施契約第16.4條) 

D6+180 取得使用執照日起180日內 

完成交屋、囑託登記 D7  

繳交保固保證金 
（參照實施契約18.3條） 

D7+7 完成交屋日起7日內 

成果備查完成 
（參照實施契約第19.1條） 

D7+180 
計畫完成（囑託登記完成）後6個
月內 

     註：本表內容與實施契約如有不一致，應以實施契約所約定者為準。 
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附件12：公有建築物施工階段契約約定權責分工表 

        （有委託專案管理廠商） 

註：為本都市更新事業實施契約之目的，本契約之乙方應適用本表

中有關承造人（承攬廠商）之權責分工約定；甲方則適用本表中有

關起造人（業主）之權責分工約定。 
說明： 

一、 本表格主要依據「工程採購契約範本」、「勞務採購契約範

本」，並參考工程會「公共工程施工品質管理作業要點」、

「委託專案管理模式之工程進度及品質管理參考手冊」等內容

訂定，適用於一般公共工程（非建築物工程），建議各機關將

之納入工程採購契約及委託技術服務契約據以執行，如各該契

約另有約定者，則本表格亦應配合調整修正；其約定事項所衍

生之服務費用，亦請各機關詳加考量並納入相關契約之價金一

併給付。 

二、 本表格適用於機關將「專案管理」與「施工監造」分別委由兩

個不同廠商辦理之情形，與依「機關委託技術服務廠商評選及

計費辦法」（下稱本辦法）第4條之1第2項規定一併委託專案

管理廠商提供施工監造服務者不同，後者機關須就施工階段之

專案管理服務項目與「施工監造」之服務項目，依委辦服務內

容予以整合為一，其服務酬金並應依整合後之服務項目內容重

新考量。 

三、 關於建築物施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、

建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關

工程人員如專任工程人員、工地主任、技術士等人員應依營造

業法之規定確實執行任務。 

四、 為促機關與委託專案管理廠商、監造單位、施工廠商間之權責

更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，

其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理

期限，俾以確分權責。 

五、 本表格主要名詞之定義及使用符號 

名詞 使用符號 定義 

辦理 ● 

負責執行相關工作事項，製作相關文件

以供審核，並針對審核意見辦理後續工

作。 

協辦 ○ 協助辦理相關工作事項。 
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監督 □ 

督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情

形，如發現有未符合契約與規範之處，

並予以糾正。 

督導 △ 
督促並指導辦理者依契約及規範執行工

作。 

審查 ▲ 

檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審

資料是否符合契約與規範提出處置意

見，要求辦理者修正或將檢視結果提供

核定者（或審定者）決策之參考。 

審 定 （ 複

核） 
☆ 

檢視並就技術部分確認辦理者之工作成

果或送審資料是否符合契約與規範，將

結果提供主辦機關備查或核定。 

核定 ★ 

主辦機關：對於辦理單位、審查或審定

單位之陳報事項作成決定。 

其他單位：審查或審定辦理者之工作成

果或送審資料是否符合契約與規範，作

成決定並將決定送主辦機關備查。 

備查 ◎ 收執存查或核符後收執存查。 

備查◎核定★審定☆審查▲督導△監督□協辦○辦理● 
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工契：工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業

要點 

期

程 
項目 

起造人 

（業

主） 

專案管理 

單位 
設計人 監造人 

承造人 

(承攬廠

商) 

依據 備註 

工
程
開
︵
施
︶
工
前 

1. 申請建
管單位
各階段
勘驗 

○ △ ○ ○ ● 

工 契 9-
（八）-2-
（16）、
工 契 9-
（八）-5 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限     完成期限   

2. 擬定施
工進度
表 

★ ☆  ▲ ● 

工 契 9-
（ 二 ） -
1 、工契
9-（八）-
2-（4） 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

3. 合法土
資場或
借土區
資料送
審 

依契約約

定辦理 

依契約約

定辦理 

依契約規

定辦理 

依契約約

定辦理 

依契約約

定辦理 
工 契 9-
（三二） 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限 完成期限 完成期限 完成期限   

4. 向建管
單位申
報開工 

○ △ ○ ○ ● 

工 契 9-
（八）-2-
（16）、
工 契 9-
（八）-5 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限     完成期限   

5. 向業主
申報開
工 

★ ☆  ▲ ● 
工 契 9-
（八）-2-
（6） 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

6. 編擬監
造計畫
書 

◎ ★  ●  
品管要點
八 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限  完成期限  完成期限    

7. 編擬及
提報施
工計畫
書（包
括向建
管單位
及工程
管理單
位） 

◎ ★  ▲ ● 

工 契 9-
（八）-2-
（ 4 ）、
品管要點
十一 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限  完成期限  完成期限 完成期限   
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期

程 
項目 

起造人 

（業

主） 

專案管理 

單位 
設計人 監造人 

承造人 

(承攬廠

商) 

依據 備註 

8. 編擬品
質計畫
書 

◎ ★  ▲ ● 

工 契 9-
（八）-2-
（11）、
品管要點
三、六、
十一 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限  完成期限  完成期限 完成期限   

9. 編擬安
全衛生
管理計
畫 

◎ ★  ▲ ● 
工 契 9-
（八）-3 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限  完成期限  完成期限 完成期限   

10. 辦理工
程保險 

◎ ◎  ★ ● 
工 契 12-
（二）、
工契13 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

完成期限  完成期限  完成期限 完成期限   

11. 向勞檢
單位申
請丁種
工作場
所審查 

◎ △  □ ● 

工 契 9-
（ 三 ） -
1 、工契
9-（八）-
2-（16） 

未於時程完成期限內
辦理，應予懲罰。 
懲罰標準由機關自行
訂定。 

 完成期限     完成期限   

 

期

程 
項目 

起造人 

（業

主） 

專案管理 

單位 
設計人 監造人 

承造人 

(承攬廠

商) 

依據 備註 

工
程
施
工
階
段 

1. 填報建
築工程
監造
（監
督、查
核）報
表 

 ★  ●  
品管要點
十一點之
（五） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限  完成期限  完成期限    

2.1.填報建
築物施
工日誌 

2.2.施工月
報 

◎ ◎  ★ ● 
工 契 9-
（八）-2-
（7） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限  完成期限  完成期限 完成期限   

3. 填報建
築物施
工中營
造業專
任工程
人員督
導紀錄
表 

◎ △   ● 
工 契 11-
（ 五 ） -
□-（1） 
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期

程 
項目 

起造人 

（業

主） 

專案管理 

單位 
設計人 監造人 

承造人 

(承攬廠

商) 

依據 備註 

完成期限        

4. 停工、
復工報
核 

★ ☆  ▲ ● 
工 契 9-
（八）-2-
（6） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

5. 營建剩
餘土石
方流向
管制 

◎ △  □ ● 
工 契 9-
（四）-1 

 

        

6. 定期召
開工程
協調會
議 

★ ● ○ ○ ○  

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限      

7. 工程界
面協調 

◎ △ ○ ● ○  
 

        

8. 工程材
料送審
進度管
制 

◎ ★△  ▲ ● 
工 契 11-
（二） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限  完成期限  完成期限 完成期限   

9.1.繪製施
工詳圖 

9.2.設計圖
面補充 

◎ ◎  ★ ● 

工 契 9-
（二） -2
及 3 、工
契 9-
（ 三 ） -
4 、工契
10-
（三） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限  完成期限  完成期限 完成期限   

10. 工程材料
資料送審 

★ ☆  ▲ ● 
工 契 11-
（二） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

11. 工程材
料資料
送審(同
等品) 

★ ☆  ▲ ● 
工 契 11-
（二） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 
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期

程 
項目 

起造人 

（業

主） 

專案管理 

單位 
設計人 監造人 

承造人 

(承攬廠

商) 

依據 備註 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

12. 工程材料
試驗結果
之查察
（承攬廠
商自主品
管部分） 

◎ △  ▲ ● 
工 契 11-
（二） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限    完成期限 完成期限   

13. 工程材料
樣品送審 

★ ☆  ▲ ● 

工 契 9-
（八）-2-
（ 3 ）、
工 契 11-
（二） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

14. 施工材
料與設
備查核
【包括
檢
（抽）
驗】 

◎ △  ● ○ 

工 契 11-
（二）、
（三）、
（六）、
（七） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限    完成期限    

15. 施工品
質管理 

◎ △  □ ● 

工 契 9-
（八）-2-
（11）、
工 契 10-
（三）、
工契11 

 

        

16. 工地安
衛與環
境保護 

◎ △  □ ● 

工 契 9-
（三）、
工 契 9-
（四）、
工 契 9-
（八）-3 

 

        

17. 施工進
度管制 

◎ △  ▲ ● 
工 契 10-
（三） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限    完成期限 完成期限   

18. 施工中
工期核
計 

★ ☆  ▲ ● 
工 契 10-
（三） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 
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實施契約-81 

期

程 
項目 

起造人 

（業

主） 

專案管理 

單位 
設計人 監造人 

承造人 

(承攬廠

商) 

依據 備註 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

19. 工期展
延 

★ ☆  ▲ ● 
工 契 7-
（三） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

20. 施工中
估驗計
價 

★ ☆  ▲ ● 
工契11-

（三） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

21. 工程變
更設計
作業 
（確定
變更後
之作
業） 

★ ▲ ● ○ ○ 

工 契 9-
（八） -
2-
（ 9）、
工 契 20-
（一）、
工 契 20-
（五） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限 完成期限     

22. 解釋合
約﹑圖
說與規
範 

★ ▲● ○ ●  
工 契 10-
（三） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限    

23. 處理鄰
房損害
糾紛 

◎ ○  ○ ● 

工 契 9-
（ 二
十）、工
契 9-（三
十）、工
契 18-
（五）、
18-
（八） 

 

        

24. 工程爭
議處理 

★ ● ○ ○ ○ 工契22 
 

        

25. 申請電
信、消
防、
電、
水、污
排等管
線埋設
事宜 

依契約約

定辦理 

依契約約

定辦理 

依契約約

定辦理 

依契約約

定辦理 

依契約約

定辦理 

工 契 9-
（八）-2-
（16） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 
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實施契約-82 

期

程 
項目 

起造人 

（業

主） 

專案管理 

單位 
設計人 監造人 

承造人 

(承攬廠

商) 

依據 備註 

完成期限 完成期限 完成期限 完成期限 完成期限 完成期限   

26. 向建管
單位申
報竣工 

○ △ ○ ○ ● 
工 契 9-
（八）-2-
（6） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限     完成期限   

27. 準備使
用執照
申請事
宜 

○ △ ○ ○ ● 
工 契 9-
（十八） 

未於時程完成期限
內 辦 理 ， 應 予 懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限     完成期限   

 

期
程 

項目 

起造人 

（業

主） 

專案管

理 

單位 

設計人 監造人 

承造人 

(承攬廠

商) 

依據 備註 

工
程
完
工
驗
收
階
段 

1. 辦理使
用執照
申請 

○ △ ○ ○ ● 
工 契 9-
（十八） 

未於時程完成期限
內辦理，應予懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限     完成期限   

2. 向業主
申報完
工 

★ ☆  ▲ ● 

工 契 9-
（八） -
2-
（ 6）、
工 契 15-
（二） 

未於時程完成期限
內辦理，應予懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

3. 竣工確
認 

★ ☆  ● ○ 
工 契 15-
（二） 

未於時程完成期限
內辦理，應予懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限    

4. 核計總
工期 

★ ☆  ▲ ● 
工 契 7-
（三）-1 

未於時程完成期限
內辦理，應予懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   
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實施契約-83 

期
程 

項目 

起造人 

（業

主） 

專案管

理 

單位 

設計人 監造人 

承造人 

(承攬廠

商) 

依據 備註 

5. 繪製竣
工圖說 

★ ☆  ▲ ● 
工 契 15-
（二） 

未於時程完成期限
內辦理，應予懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

6. 製作工
程結算
明細表
及辦理
工程結
算 

★ ☆  ▲ ● 

工 契 15-
（二）、
工 契 21-
（三） 

未於時程完成期限
內辦理，應予懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限  完成期限 完成期限   

7. 測試設
備運轉 

★ △  □ ● 
工 契 15-
（三） 

未於時程完成期限
內辦理，應予懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限    完成期限   

8. 辦理工
程驗收 

● ○  ○ ○ 
工 契 15-
（二） 

 

        

9. 填具工
程結算
驗收證
明書或
其他類
似文件 

● ○  ○ ○ 
採購法73
條、細則
101條 

 

        

10. 辦理點
交作業 

★ ●  ○ ● 
工 契 15-
（九） 

未於時程完成期限
內辦理，應予懲
罰。 
懲罰標準由機關自
行訂定。 

完成期限 完成期限 完成期限   完成期限   

11. 繕製工
程決算
書 

★ ●  ○ ○  
 

完成期限 完成期限 完成期限      

 

 


